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Ministero della Cultura 

Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno 

  ==========================                              Rep. n. 

Opere di conservazione del Patr imonio Artis t ico Nazionale.                                 

del ____ / ____ / 2024 

D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. - D. L.gs 31 marzo 2023 n. 36  

CONTRATTO DI APPALTO 

 CUP   F57E18000180001          CIG    8561548CE7 

COMUNE DI PISA (PI) 

IMMOBILE: Acquedotto mediceo 

PROPRIETÀ: Comune di Pisa 

LAVORI DI: Messa in sicurezza e restauro 

IMPORTO DEI LAVORI: €uro 2.253.548,42 = IVA 10% esclusa 

PROGETTO redatto dal dr. arch. Stefania FRANCESCHI e dal dr. arch. 

Leonardo GERMANI (Franceschi Germani architetti associati), in 

qualità di progettisti; dal dr. ing Cristiano TALINI e dal dr. ing. 

Francesco VENTURI (ingegneri associati Talini & Venturi) in qualità di 

progettisti inerenti la verifica sismica delle strutture esistenti e 

l’esecuzione della relazione di calcolo esecutiva; dal dr. Eraldo 

SANTARNECCHI, in qualità di geologo e dal dr. arch. Emanuela 

MOLLICA, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, di importo pari a €uro 2.253.548,42 = oltre 

IVA pari al 10%, validato dal RUP con Verbale prot. n. ……….. del 
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…………  

FINANZIAMENTO: Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, cc. 9 

e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualità 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 

3.200.000,00  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno …… , il giorno ……. (    ), del mese di ……… il sottoscritto 

_____________________, nato a _________ (__) il __/__/____, C.F. n. 

__________________________, funzionario amministrativo presso la 

Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno di seguito 

denominato Stazione Appaltante, autorizzato per legge e in forza della nomina 

del _______________ di cui al decreto n. ____ del __/__/____ a rogare i 

contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 16, R. 

D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art 95 R. D. 23 maggio 1924, n. 827, 

consta la volontà contrattuale dei Signori sottoindicati della cui identità è 

certo: 

il dr. architetto Valerio TESI, nato a Pistoia il 06/02/1963, C.F.  

TSEVLR63B06G713R, Soprintendente ABAP per le province di Pisa e di 

Livorno, domiciliato per la carica presso la Soprintendenza suddetta, il quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo 

dell’Amministrazione che rappresenta; 

il Sig. ……………. , nato a ………… il ………… e residente in ………..

……., via ……… n. …., C. F. …………………, il quale dichiara di 

intervenire non in proprio ma nella sua veste di rappresentante legale della 

Impresa …………. con sede in ………, via ……… n. …., di seguito 
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denominata Appaltatore, giusta verifica autocertificazione C.C.I.A.A. in data 

…….. che si conserva in atti, P. IVA …………………… . 

Le Parti posseggono i requisiti di legge e rinunciano di mutuo accordo e col 

consenso del sottoscritto Ufficiale Rogante all’assistenza di testimoni. 

PREMESSO 

- che la Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e di Livorno, con 

decreto n. ___ del __/__/_____, che si conserva in atti, ha approvato il 

progetto esecutivo redatto dai progettisti incaricati dr. arch. Stefania 

FRANCESCHI e dr. arch. Leonardo GERMANI (Franceschi Germani 

architetti associati), in qualità di progettisti, dr. ing Cristiano TALINI e dr. ing. 

Francesco VENTURI (ingegneri associati Talini & Venturi) in qualità di 

progettisti inerenti la verifica sismica delle strutture esistenti e l’esecuzione 

della relazione di calcolo esecutiva, dr. Eraldo SANTARNECCHI, in qualità 

di geologo e del dr. arch. Emanuela MOLLICA, in qualità di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di Messa 

in sicurezza e restauro dell’Acquedotto Mediceo sito a Pisa per l'importo 

complessivo di €uro 2.253.548,42 = di cui €uro 1.955.021,36 = per lavori a 

base di gara oltre €uro 1.112.852,19 = per costi della manodopera e €uro 

298.527,06 = per costi della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ai 

sensi del co. 14 dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; 

- che si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori stessi mediante gara con 

procedura aperta (ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) giusta 

Determina del Soprintendente ABAP per le province di Pisa e di Livorno, con 

decreto n. ___ del __/__/____, e che gli stessi sono stati aggiudicati 
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all’Impresa ……….. con un ribasso d’asta del ….%, come risulta dal relativo 

verbale di gara prot. n. ………. del………... Pertanto, l’importo del presente 

contratto al netto di IVA risulta essere di € …………= di cui 

_________________ = relativi ai costi della sicurezza; 

- che ai sensi della normativa vigente è stato provveduto alla pubblicazione 

dell’avviso relativo all’esito della gara suddetta; 

- che l’Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta 

dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa è 

stata ritenuta regolare;  

- che é stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto e dall’Impresa in 

data __/__/_____ il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; 

- che, ai sensi dell’art. 83, co. 3, lett. e // art. 87 del D. Lgs. 159/2011 è stata 

richiesta la certificazione antimafia, trattandosi di contratto di valore 

complessivo superiore a € 150.000/00=  

Tutto ciò premesso 

le Parti, sempre nelle loro spiegate qualità, previa conferma e ratifica della 

narrativa che precede, hanno a me, Ufficiale Rogante, chiesto di far constare 

in forma valida e legale con il presente atto pubblico, quanto segue: 

ART. 1 

 Efficacia negoziale delle premesse 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2  

Oggetto dell’appalto 
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La Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e di Livorno, a mezzo del 

suo costituito legale rappresentante, affida all’Impresa, come sopra 

rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza e 

restauro dell’Acquedotto Mediceo sito a Pisa. L’importo complessivo 

dell’appalto come da quadro economico progettuale ammonta a €uro 

2.253.548,42 = comprensivi di €uro 1.112.852,19 = per costi della 

manodopera e €uro 298.527,06 = per costi della sicurezza, non soggetti a 

ribasso ai sensi del co. 14 dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Sulla 

somma soggetta a ribasso l’impresa ………….. ha offerto un ribasso del 

…….% che applicato all’importo di cui sopra dà luogo all’importo di € 

………………. al netto dei costi della sicurezza. Pertanto l’importo netto 

contrattuale, fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad € #..................# 

(diconsi €uro ………………………) comprensivi di €uro _____________ = 

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

ART. 3  

Obblighi dell’appaltatore 

L'appalto, a misura, viene conferito ed accettato alle condizioni e secondo le 

modalità di esecuzione indicate nei seguenti elaborati facenti parte del 

progetto, i quali, visionati ed accettati in sede di gara si conservano in atti e, 

sebbene non materialmente allegati al presente contratto, ne sono parte 

integrante: 

a) Capitolato Speciale di Appalto; b) Elenco Prezzi; c) Analisi dei prezzi; d) 

Piani di sicurezza (PSC e POS redatto dall’Appaltatore); e) Elaborati grafici; 

f) Relazioni generali e specialistiche; g) Documentazione fotografica; h) 
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Computo metrico; i) Quadro economico; l) Cronoprogramma; m) Polizze di 

garanzia; n) Migliorie tecniche offerte in sede di gara dall’Appaltatore; o) 

Polizze di garanzia e cauzioni.  

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme del Capitolato 

Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 

2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e tutta la 

normativa vigente in materia. 

ART. 4 

Andamento dei lavori 

L’Appaltatore deve condurre i lavori secondo le cadenze temporali ed 

operative risultanti dal progetto presentato prima della consegna dei lavori e 

concordato con la Direzione dei Lavori ai sensi delle disposizioni del 

Capitolato Speciale. L’esecuzione dei lavori è interamente regolata dalle leggi 

e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché dalle 

disposizioni del Capitolato Speciale e dal presente contratto. Sono in 

particolare disciplinate integralmente dalle predette fonti i poteri della 

Direzione dei Lavori, la consegna dei lavori, la sospensione e la ripresa dei 

lavori, le varianti, il collaudo ed ogni altra situazione propria della fase 

esecutiva dell’appalto. 

ART. 5 

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

artt. 122 e 123 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.  

ART. 6 
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Controversie e clausola arbitrale 

L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte 

di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori. 

Le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in relazione 

all’interpretazione ed esecuzione del contratto, ove ne sussistano le 

condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario come 

previsto dall’art. 210 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. 

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli altri 

casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva 

al Foro del Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP. 

19.04.2000, n. 145. È in ogni caso esclusa la clausola arbitrale.  

ART.7 

Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai 

propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 

dell’edilizia nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di 

accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
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ART. 8 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la 

documentazione dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68. 

ART. 9 

Obblighi in materia di norme di sicurezza 

L’Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di 

sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di 

cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.. 

ART. 10 

Subappalto 

L'Appaltatore potrà chiedere l'autorizzazione al subappalto, o ricorrere al 

cottimo fiduciario ed ai noli a caldo, solo se avrà manifestato tale intenzione 

all'atto dell'offerta e con le modalità di cui alla legislazione vigente. 

Nel caso di avvenuta autorizzazione al subappalto, o cottimo o nolo a caldo, 

l’impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante ed al 

Direttore dei Lavori, copia autentica del contratto concluso con l'Impresa sub-

concessionaria, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori 

di subappalto e con inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 1, di cui  alla legge n. 136 del 13 agosto 

2010. 
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ART. 11 

Divieto di cessione del contratto 

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 non è 

consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente 

contratto. 

ART. 12 

Cessione dei crediti derivanti dal contratto 

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle 

condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 120, comma 1, lettera d) del D. 

Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. 

ART. 13 

Domicilio legale 

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge 

l’Appaltatore elegge domicilio presso l’Ufficio di Direzione dei Lavori e, 

cioè, presso …………………... e si impegna a mantenerlo per tutta la durata 

del rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare 

tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli 

assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché negli organismi tecnici ed 

amministrativi. 

ART. 14 

Cauzione definitiva 

A garanzia degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore, a norma dell’art. 117 del 

D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha costituito cauzione definitiva mediante 

fidejussione assicurativa prestata dalla Società …… - Ag. …… con polizza n. 
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……… per l’importo di €……… = (v. art. 9 del CSA).       

ART. 15 

Polizze assicurative 

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 117, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 

2023 n. 36, apposita polizza assicurativa n. ……. del ……. rilasciata da 

………., con massimale di €uro ____________ = (pari all’importo del 

contratto) per danni da esecuzione a opere e impianti (v. art. 9 CSA) - con 

specifica assicurazione con un massimale di almeno €uro 1.000.000,00= 

contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine (v. art. 51 del 

CSA) - e massimale di €uro 1.000.000 = per responsabilità civile verso terzi 

(v. artt. 9 CSA). 

ART. 16 

Pagamenti 

I pagamenti all'Impresa avverranno con le modalità previste dall’art. 38 del 

Capitolato Speciale d'Appalto e, più precisamente, con pagamenti in acconto, 

in corso d’opera, ogni qual volta il credito, al netto delle prescritte ritenute di 

legge e delle anticipazioni, abbia raggiunto la cifra di €uro 300.000=, 

compatibilmente con l’apertura di credito che verrà effettuata dal Ministero a 

favore della Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e di Livorno presso 

la Ragioneria territoriale dello Stato a Firenze. L’importo di €uro 

_____________ = corrispondente ai costi della sicurezza sarà determinato a 

misura e sarà corrisposto all’Appaltatore a ogni stato d’avanzamento secondo 

specifica contabilità. 

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario/
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postale che l’Appaltatore ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, di cui 

alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si 

rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9 della L. 

136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento il 

presente atto è da considerarsi nullo. Ai sensi dell’art. 26-ter della L. 9 agosto 

2013 n. 98 s.m.i., su richiesta e a favore dell’aggiudicatario, è prevista la 

corresponsione di un’anticipazione nei limiti previsti dalla normativa vigente 

e come specificato all’art. 37 del CSA. 

ART. 17 

Tempo utile per ultimazione lavori e penalità 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, come da offerta temporale fatta in 

sede di gara dall’Appaltatore, è fissato in giorni ……..….. (…..) che risulta 

dal ribasso offerto dall’Appaltatore sui tempi di esecuzione previsti in fase di 

progetto pari a 395 giorni naturali e consecutivi.  

I giorni devono intendersi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita una penale 

pari a 1 ‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 

ART. 18 

Finanziamento 

Il finanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto è previsto da Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, cc. 9 e 

10, della L. 23.12.2014, n.190 annualità 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 

3.200.000,00  
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ART. 19 

Costituzione in mora dell’appaltatore 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato 

Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno 

diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora 

dell'Appaltatore. 

ART. 20 

Spese contrattuali 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e 

conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a 

carico dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa.  

ART. 21 

Revisione prezzi 

È ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste dall’art. 60 del 

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

ART. 22 

Registrazione 

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro 

soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa. 

 ART. 23  

Responsabile unico del progetto 

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto di cui al 

presente contratto è designato nella persona dell’arch. Valerio TESI, 
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Soprintendente della SABAP per le province di Pisa e Livorno. 

ART. 24 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 

agosto 2010, il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

ART. 25 

Trattamento dati personali 

La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Art. 26 

Validità del contratto 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica 

avanzata o con altra firma elettronica qualificata. Poiché la firma viene 

apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata 

decorrono dall’apposizione della firma digitale apposta dall’ultimo firmatario. 

Il presente atto, conforme alla volontà delle Parti e da esse firmato 

digitalmente con completa accettazione, previa conoscenza e verifica dei 

contenuti, viene redatto da persona di mia fiducia in formato digitale e in 

bollo assolto virtualmente su n. …… pagine intere con una sola facciata per  

pagina e costituisce l'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti.  

                 L'IMPRESA   IL SOPRINTENDENTE 
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              firmato digitalmente           arch. Valerio TESI 

                                                                         firmato digitalmente                                                       

                L’UFFICIALE ROGANTE 

         dott. ______________ 

       firmato digitalmente
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