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Informazioni sulla gara
ID 9

Tipologia di gara: Procedura aperta

Criterio di valutazione: Economicamente più vantaggiosa

CPV: 45454100-5

Protocollo: 19212 del 6.12.23

CIG: A02E1B89B7

CUP: F53G18000350001

Tipo di fornitura: Lavori

Atto di riferimento: DSR 176 del 27/10/2023

RUP: VALERIO TESI

Responsabile dell'esecuzione del contratto: Arch. Valerio Tesi

Per richiedere informazioni: sabap.pi.ufficiocontratti@cultura.gov.it;
mariairene.lattarulo@cultura.gov.it

Stato: Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore: SOPRINTENDENZA ABAP PER LE PROVINCE DI
PISA E LIVORNO

Centro di costo: Soprintendenza SABAP PISA

Destinatario fornitura/servizio: Soprintendenza SABAP PISA

Aggiudicatario: SAPIT SRL
Importo di aggiudicazione comprensivo degli

oneri: 4.243.806,40 €

Data di aggiudicazione: 09 luglio 2024

Descrizione: Lavori di restauro e riduzione del rischio sismico

Comunicazione: La stazione appaltante è il Segretariato Regionale
del Mic per la Toscana

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta: 4.784.738,84 €

Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.606.216,27 €

Oneri: 1.178.522,57 €

Importo contributo ANAC: 165,00 €

Garanzia fideiussoria: 95.694,78 €



Criteri punteggio documentazione economica
Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile

Offerta temporale

C 5.00

Totale criterio 5.00

Totale 5.00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica 6.1 Formula interpolazione bilineare (X=0.80)

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica 15

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione: 06 dicembre 2023 12:00:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 27 dicembre 2023 12:00:00

Data scadenza: 15 gennaio 2024 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE

Domanda di partecipazione

Autocertificazione

Documento di Identità

Contributo ANAC

Cauzione - Fidejussione

Eventuali documenti integrativi

Attestazione sopralluogo

Atto d'obbligo unilaterale

Passoe

Dichiarazione a rilasciare garanzia definitiva



Documentazione gara
Bando di gara

Documentazione progettuale

Documentazione progettuale

Documentazione progettuale

Documentazione progettuale

Documentazione progettuale

PSC

Quadro economico

Capitolato

Disciplinare

File computo metrico editabile

Computo metrico editabile



Chiarimenti
Domanda Risposta

Un operatore economico ha formulato il seguente
quesito:

��in merito alla procedura in questione, la scrivente
chiede entro quando è possibile richiedere il
sopralluogo obbligatorio��

E� possibile presentare la domanda di sopralluogo
in qualunque momento tenendo presente che l�
ultimo giorno utile per effettuare i sopralluoghi è la
mattina di martedì 9 gennaio 2024

Domanda Risposta

L�importo di 457.368,02 euro, all�interno del quadro
economico (punto a2) escluso dall�oggetto, non è
deducibile univocamente dal computo metrico
estimativo. Si richiede a quali voci del computo
metrico estimativo corrisponde tale importo.

L�importo di € 457.368,02 - escluso dall�oggetto
della presente gara - è relativo ai costi dei ponteggi
interni esistenti che sono evidenziati nel CME di
progetto in capitoli individuati sempre con la dizione
��Costi della sicurezza - Ponteggi interni esistenti��.
Nello specifico alle pagg. 172-176 nel Riepilogo
strutturale - Categorie i costi relativi ai ponteggi
interni esistenti sono costituiti dai seguenti quattro
capitoli: M:007.005, M:008.005, M:009.005 e
M:010.005, per un totale di € 457.368,02. Dunque
corrispondono a tale importo tutte le voci che
rientrano e costituiscono questi quattro capitoli.

Domanda Risposta

L�importo di 457.368,02 euro, all�interno del quadro
economico (punto a2), escluso dall�appalto non è
deducibile univocamente dal computo metrico
estimativo. Si richiede a quali voci del computo
metrico estimativo corrisponde tale importo.

L�importo di € 457.368,02 - escluso dall�oggetto
della presente gara - è relativo ai costi dei ponteggi
interni esistenti che sono evidenziati nel CME di
progetto in capitoli individuati sempre con la dizione
��Costi della sicurezza - Ponteggi interni esistenti��.
Nello specifico alle pagg. 172-176 nel Riepilogo
strutturale - Categorie i costi relativi ai ponteggi
interni esistenti sono costituiti dai seguenti quattro
capitoli: M:007.005, M:008.005, M:009.005 e
M:010.005, per un totale di € 457.368,02. Dunque
corrispondono a tale importo tutte le voci che
rientrano e costituiscono questi quattro capitoli.

Domanda Risposta

Si richiede se l�importo della manodopera è
soggetto a ribasso, così come sembra deducibile
dal disciplinare.

L�O.E. faccia riferimento a quanto previsto al punto
II.2.1. del Bando di gara

Domanda Risposta

Si richiedono i file editabili degli elaborati economici:
SF_ESE_AP SF_ESE_CME SF_ESE_EP
SF_ESE_LLF SF_ESE_SIM Si richiede inoltre di
mettere a disposizione un fac-simile del computo
metrico comparativo.

Abbiamo provveduto a caricare, tra i documenti di
gara, il computo metrico editabile



Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile

Aspetti costruttivi degli elementi strutturali. Soluzioni metodologiche e tecniche migliorative e innovative

B1 25.00

Totale criterio 25.00

Documentazione e archiviazione dati

B5 12.00

Totale criterio 12.00

Gestione ambientale e ottimizzazione delle risorse

B4 8.00

Totale criterio 8.00

Organizzazione del cantiere e movimentazione dei materiali all’interno della città (verso il cantiere) e
all’interno delle aree di cantiere. Soluzioni metodologiche e tecniche migliorative e innovative

B2 20.00

Totale criterio 20.00

Qualifiche ed esperienze specifiche

B3 15.00

Totale criterio 15.00

Totale 80.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi

B.1 - Aspetti costruttivi degli elementi strutturali. Soluzioni metodologiche e tecniche migliorative e
innovative

B.2 - Organizzazione del cantiere e movimentazione dei materiali all’interno della città (verso il cantiere) e
all’interno delle aree di cantiere. Soluzioni metodologiche e tecniche migliorative e innovative.

B.3 Qualifiche ed esperienze specifiche

B.4 - Gestione ambientale e ottimizzazione delle risorse

B.5 – Documentazione e archiviazione dati

Computo metrico comparativo non estimativo
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