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Elenco elaborati 

FASE SERIE N CODICE DESCRIZIONE ELABORATO CODIFICA 
ELABORATO SCALA

ELABORATI GENERALI

PE EG 00 EE Elenco Elaborati PE-EG-00-EE

PE EG 01 RDG Relazione Descrittiva Generale PE-EG-01-RDG

RELAZIONI SPECIALISTICHE

PE RS 02 RFS Relazione Fasi Storiche Evolutive PE-RS-02-RFS

PE RS 03 AEC Analisi Elementi Costruttivi PE-RS-03-AEC

PE RS 04 AQF Analisi Quadro Fessurativo PE-RS-04-AQF

PE RS 05 AMD Analisi Manifestazioni di Degrado PE-RS-05-AMD

PE RS 06 GLG Relazione Geologica - Modellazione Sismica Relazione 
Geotecnica sulle indagini

PE-RS-06-GLG

PE RS 07 RVS Relazione Verifica Sismica PE-RS-07-RVS

PE RS 08.1 RCL Relazione di Calcolo - Ghiera archi PE-RS-08.1-RCL

PE RS 08.2 RCL Relazione di Calcolo - Presidi speroni PE-RS-08.2-RCL

PE RS 09 RID Relazione interpretativa Indagini Diagnostiche PE-RS-09-RID

PE RS 10 RTI Relazione Tecnica Illustrativa degli Interventi PE-RS-10-RTI

PE RS 10.1 RCAM Relazione Criteri Minimi Ambientali PE-RS-10.1-RCAM

ALLEGATI

PE A 11 DFG Documentazione Fotografica Generale PE-A-11-DFG

PE A 12 DSI Documentazione Storica Iconografica PE-A-12-DSI

PE A 13 IDC Indagini Diagnostiche Conoscitive PE-A-13-IDC

ELABORATI TECNICI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

PE ET 14 CME Computo Metrico Estimativo PE-ET-14-CME

PE ET 15 CMI Computo Metrico Interventi PE-ET-15-CMI

PE ET 16 APU Analisi dei Prezzi Unitari PE-ET-16-APU

PE ET 17 EPU Elenco Prezzi Unitari PE-ET-17-EPU

PE ET 18 IMO Incidenza Manodopera PE-ET-18-IMO

PE ET 19 QEG Quadro Economico Generale PE-ET-19-QEG

PE ET 20 LLF Lista Lavorazioni e Forniture PE-ET-20-LLF
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PE ET 21 SC Schema di Contratto di Appalto PE-ET-21-SC

PE ET 22 CSA Capitolato Speciale di Appalto PE-ET-22-CSA

PIANO DI MANUTENZIONE

PE PM 23 MUS Manuale d’Uso PE-PM-23-MUS

PE PM 24 MMA Manuale di Manutenzione PE-PM-24-MMA

PE PM 25 PMA Programma di Manutenzione Sottoprogramma 
prestazionale dei controlli e degli interventi PE-PM-25-PMA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PE PS 26 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati PE-PS-26-PSC

PE PS 27 CMS Computo Metrico dei costi della Sicurezza PE-PS-27-CMS

PE PS 28 CR Cronoprogramma dei lavori PE-PS-28-CR

PE PS 29 FO Fascicolo dell’opera PE-PS-29-FO

PE PS 30 RI Relazione sulle Interferenze PE-PS-30-RI

TAVOLE GRAFICHE

PE TG 01 IG Inquadramento generale archi nn.1-163 PE-TG-01-IG 1:1000

PE TG 01.a IC Inquadramento catastale archi nn.1-163 PE-TG-01.a-IC 1:1000

PE TG 02 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 1-10

PE-TG-02-QFAC 1:100

PE TG 02a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 1-10

PE-TG-02a-QFAC 1:100

PE TG 03 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 10-21

PE-TG-03-QFAC 1:100

PE TG 03a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 10-21

PE-TG-03a-QFAC 1:100

PE TG 04 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 20-31

PE-TG-04-QFAC 1:100

PE TG 04a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 20-31

PE-TG-04a-QFAC 1:100

PE TG 05 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 31-42

PE-TG-05-QFAC 1:100

PE TG 05a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 31-42

PE-TG-05a-QFAC 1:100

PE TG 06 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 42-52

PE-TG-06-QFAC 1:100

PE TG 06a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 42-52

PE-TG-06a-QFAC 1:100

PE TG 07 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 52-63

PE-TG-07-QFAC 1:100

PE TG 07a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 52-63

PE-TG-07a-QFAC 1:100

PE TG 08 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 63-74

PE-TG-08-QFAC 1:100

PE TG 08a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 63-74

PE-TG-08a-QFAC 1:100
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PE TG 09 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 73-84

PE-TG-09-QFAC 1:100

PE TG 09a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 73-84

PE-TG-09a-QFAC 1:100

PE TG 10 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 84-95

PE-TG-10-QFAC 1:100

PE TG 10a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 84-95

PE-TG-10a-QFAC 1:100

PE TG 11 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 94-105

PE-TG-11-QFAC 1:100

PE TG 11a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 94-105

PE-TG-11a-QFAC 1:100

PE TG 12 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 104-115

PE-TG-12-QFAC 1:100

PE TG 12a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 104-115

PE-TG-12a-QFAC 1:100

PE TG 13 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 115-126

PE-TG-13-QFAC 1:100

PE TG 13a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 115-126

PE-TG-13a-QFAC 1:100

PE TG 14 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 126-136

PE-TG-14-QFAC 1:100

PE TG 14a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 126-136

PE-TG-14a-QFAC 1:100

PE TG 15 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 136-146

PE-TG-15-QFAC 1:100

PE TG 15a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 136-146

PE-TG-15a-QFAC 1:100

PE TG 16 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 146-156

PE-TG-16-QFAC 1:100

PE TG 16a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 146-156

PE-TG-16a-QFAC 1:100

PE TG 17 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 156-163

PE-TG-17-QFAC 1:100

PE TG 17a QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di 
Conservazione archi nn. 156-163

PE-TG-17a-QFAC 1:100

PE TG 18 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.6-9: 
prospetto lato via E. De Amicis

PE-TG-18-MDI 1:50 
1:100

PE TG 19 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.6-9: 
prospetto lato proprietà private

PE-TG-19-MDI 1:50 
1:100

PE TG 20 MDI Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.6-9: sezioni PE-TG-20-MDI 1:50 

1:100

PE TG 21 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.19-22: 
prospetto lato via E. De Amicis

PE-TG-21-MDI 1:50 
1:100

PE TG 22 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.19-22: 
prospetto lato proprietà private

PE-TG-22-MDI 1:50 
1:100

PE TG 23 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.19-22: 
sezioni

PE-TG-23-MDI 1:50 
1:100



ELENCO ELABORATI | "4

Pisa, 03.07.2024 

dr.arch. Stefania FRANCESCHI 
dr.arch. Leonardo GERMANI 

PE TG 24 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.145-149: 
prospetto lato via G. Parini

PE-TG-24-MDI 1:50 
1:100

PE TG 25 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.138-145: 
prospetto lato via G. Parini

PE-TG-25-MDI 1:50 
1:100

PE TG 26 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.138-144: 
prospetto lato via G. Averani

PE-TG-26-MDI 1:50 
1:100

PE TG 27 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.145-149: 
prospetto lato via G. Averani

PE-TG-27-MDI 1:50 
1:100

PE TG 28 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.138-141: 
sezioni

PE-TG-28-MDI 1:50 
1:100

PE TG 29 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.142-145: 
sezioni

PE-TG-29-MDI 1:50 
1:100

PE TG 30 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.146-149: 
sezioni

PE-TG-30-MDI 1:50 
1:100

PE TG 31 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.137-144: 
pianta

PE-TG-31-MDI 1:50 
1:100

PE TG 32 MDI
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 
Interventi di Conservazione tratto archi nn.144-150: 
pianta

PE-TG-32-MDI 1:50 
1:100

PE TG 33 SP Planimetria inserimento nuovo contrafforte PE-TG-33-SP 1:100

PE TG 34 SP Inserimento nuovo contrafforte PE-TG-34-SP 1:100

PE TG 35 SP Stato di Progetto nuovo contrafforte PE-TG-35-SP 1:50

PE TG 36 SP Stato di Progetto nuovo contrafforte PE-TG-36-SP 1:50

PE TG 37 SP Stato di Progetto nuovo contrafforte PE-TG-37-SP 1:50

PE TG 38 SP Stato di Progetto nuovo contrafforte dettagli strutturali PE-TG-38-SP varie

PE TG 39 SP Stato di Progetto nuovo contrafforte dettagli strutturali PE-TG-39-SP varie

PE TG 40 SP Stato di Progetto nuovo contrafforte dettagli strutturali PE-TG-40-SP varie

PE TG 41 SP Stato di Progetto sarcitura lesione con reticulatus PE-TG-41-SP 1:50

PE TG 42 SP Stato di Progetto cucitura elementi strutturali PE-TG-42-SP 1:50

PE TG 43 SP Stato di Progetto consolidamento intradossale archi PE-TG-43-SP 1:50

PE TG 44 SP Stato di Progetto ripristino canaletta sommitale PE-TG-44-SP 1:50

ALLEGATO TAVOLE GRAFICHE

PE A 45 RIL CAD - FOTOPIANI tratti 6-9_19-22_137-150 PE-A-45-RIL varie


