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CODIFICA

FASE | SERIE N CODICE DESCRIZIONE ELABORATO ELABORATO SCALA
ELABORATI GENERALI
PE EG 00 EE | Elenco Elaborati PE-EG-00-EE
PE | EG | 01 RDG | Relazione Descrittiva Generale PE-EG-01-RDG
RELAZIONI SPECIALISTICHE
PE | RS | 02 | RFS |Relazione Fasi Storiche Evolutive PE-RS-02-RFS
PE | RS | 03 | AEC |Analisi Elementi Costruttivi PE-RS-03-AEC
PE | RS | 04 | AQF |Analisi Quadro Fessurativo PE-RS-04-AQF
PE | RS | 05 | AMD |Analisi Manifestazioni di Degrado PE-RS-05-AMD
PE RS 06 GLG Relazione Geologica - Modellazione Sismica Relazione PE-RS-06-GLG
Geotecnica sulle indagini
PE | RS | 07 RVS | Relazione Verifica Sismica PE-RS-07-RVS
PE | RS | 08.1 | RCL |Relazione di Calcolo - Ghiera archi PE-RS-08.1-RCL
PE | RS | 08.2| RCL |Relazione di Calcolo - Presidi speroni PE-RS-08.2-RCL
PE RS 09 RID | Relazione interpretativa Indagini Diagnostiche PE-RS-09-RID
PE | RS | 10 RTl | Relazione Tecnica lllustrativa degli Interventi PE-RS-10-RTI
PE | RS | 10.1 | RCAM |Relazione Criteri Minimi Ambientali PE-RS-10.1-RCAM
ALLEGATI
PE A 11 DFG | Documentazione Fotografica Generale PE-A-11-DFG
PE 12 DSl | Documentazione Storica Iconografica PE-A-12-DSI
PE 13 IDC | Indagini Diagnostiche Conoscitive PE-A-13-IDC
ELABORATI TECNICI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

PE | ET | 14 | CME |Computo Metrico Estimativo PE-ET-14-CME
PE | ET | 15 CMI | Computo Metrico Interventi PE-ET-15-CMI
PE | ET | 16 APU | Analisi dei Prezzi Unitari PE-ET-16-APU
PE | ET | 17 | EPU |Elenco Prezzi Unitari PE-ET-17-EPU
PE ET 18 IMO | Incidenza Manodopera PE-ET-18-IMO
PE | ET | 19 QEG | Quadro Economico Generale PE-ET-19-QEG
PE | ET | 20 LLF | Lista Lavorazioni e Forniture PE-ET-20-LLF
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PE | ET | 21 SC | schema di Contratto di Appalto PE-ET-21-SC
PE | ET | 22 CSA | Capitolato Speciale di Appalto PE-ET-22-CSA
PIANO DI MANUTENZIONE

PE PM 23 MUS | Manuale d’Uso PE-PM-23-MUS

PE | PM | 24 MMA | Manuale di Manutenzione PE-PM-24-MMA

PE | PM | 25 PMA Programma di Manutenz@one So_tf[oprogra_mma PE-PM-25-PMA
prestazionale dei controlli e degli interventi

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PE | PS | 26 | PSC |Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati PE-PS-26-PSC

PE | PS | 27 | CMS |Computo Metrico dei costi della Sicurezza PE-PS-27-CMS

PE | PS | 28 CR | Cronoprogramma dei lavori PE-PS-28-CR

PE | PS | 29 FO  |Fascicolo dell’opera PE-PS-29-FO

PE | PS | 30 Rl | Relazione sulle Interferenze PE-PS-30-RI

TAVOLE GRAFICHE

PE | TG | O1 IG | Inquadramento generale archi nn.1-163 PE-TG-01-1G 1:1000

PE | TG | Ola| IC |inquadramento catastale archi nn.1-163 PE-TG-01.a-IC | 1:1000

PE TG 02 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-02-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 1-10

PE | TG | 0%2a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-02a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 1-10

PE TG 03 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-03-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 10-21

PE | TG | 03a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-03a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 10-21

PE TG 04 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-04-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 20-31

PE TG 04a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-04a-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 20-31

PE | TG | 05 | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-05-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 31-42

PE TG | 05a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-05a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 31-42

PE | TG | 06 | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-06-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 42-52

PE | TG | 06a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-06a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 42-52

PE TG 07 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-07-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 52-63

PE | TG | 07a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-07a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 52-63

PE TG 08 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-08-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 63-74

PE TG 08a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-08a-QFAC 14100

Conservazione archi nn. 63-74
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Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di

PE TG 09 QFAC PE-TG-09-QFAC 1:100
Conservazione archi nn. 73-84

PE 16 | 09a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-09a-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 73-84

PE TG 10 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-10-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 84-95

PE | TG | 10a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-10a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 84-95

PE TG 11 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-11-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 94-105

PE | TG | 11a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-112-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 94-105

PE TG 12 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-12-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 104-115

PE TG 12a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-12a-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 104-115

PE | TG | 13 | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-13-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 115-126

PE TG 13a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-13a-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 115-126

PE TG 14 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-14-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 126-136

PE | TG | 14a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-14a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 126-136

PE TG 15 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-15-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 136-146

PE | TG | 15a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-15a-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 136-146

PE TG 16 QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-16-QFAC 1100
Conservazione archi nn. 146-156

PE TG 16a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-16a-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 146-156

PE | TG | 17 | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-17-QFAC | 1:100
Conservazione archi nn. 156-163

PE TG 17a | QFAC Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di PE-TG-17a-QFAC 14100
Conservazione archi nn. 156-163
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50

PE | TG 18 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.6-9:| PE-TG-18-MDI :

) - 1:100

prospetto lato via E. De Amicis
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50

PE | TG 19 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.6-9:| PE-TG-19-MDI 1&00
prospetto lato proprieta private )
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 090 1:50

PE TG 20 MD Interventi di Conservazione tratto archi nn.6-9: sezioni PE-TG-20-MDI 1:100
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50

PE TG 21 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.19-22:| PE-TG-21-MDI )

. . 1:100

prospetto lato via E. De Amicis
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50

PE | TG | 22 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.19-22:| PE-TG-22-MDI 1&00
prospetto lato proprieta private '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50

PE | TG 23 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.19-22:| PE-TG-23-MDI 1&00

sezioni
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Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50
PE | TG 24 MDI  |Interventi di Conservazione tratto archi nn.145-149:| PE-TG-24-MDI 1.% 00
prospetto lato via G. Parini '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1450
PE | TG | 25 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.138-145:| PE-TG-25-MDI 1&00
prospetto lato via G. Parini )
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50
PE | TG 26 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.138-144:| PE-TG-26-MDI 1.% 00
prospetto lato via G. Averani '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1450
PE | TG | 27 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.145-149:| PE-TG-27-MDI 1&00
prospetto lato via G. Averani '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50
PE | TG 28 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.138-141:| PE-TG-28-MDI 1&00
sezioni '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e .
PE | TG 29 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.142-145:| PE-TG-29-MDI 1:50
P 1:100
sezioni
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50
PE | TG 30 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.146-149:| PE-TG-30-MDI 1.'1 00
sezioni '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50
PE | TG | 31 MDI |Interventi di Conservazione tratto archi nn.137-144:| PE-TG-31-MDI 1.i00
pianta '
Analisi dei Materiali, dei fenomeni di Degrado e 1:50
PE | TG | 32 MDI  |Interventi di Conservazione tratto archi nn.144-150:| PE-TG-32-MDI 1.'1 00
pianta '
PE | TG 33 SP | Planimetria inserimento nuovo contrafforte PE-TG-33-SP 1:100
PE TG 34 SP | Inserimento nuovo contrafforte PE-TG-34-SP 1:100
PE TG 35 SP | Stato di Progetto nuovo contrafforte PE-TG-35-SP 1:50
PE TG 36 SP | Stato di Progetto nuovo contrafforte PE-TG-36-SP 1:50
PE TG 37 SP | Stato di Progetto nuovo contrafforte PE-TG-37-SP 1:50
PE | TG 38 SP | Stato di Progetto nuovo contrafforte dettagli strutturali PE-TG-38-SP varie
PE | TG 39 SP | Stato di Progetto nuovo contrafforte dettagli strutturali PE-TG-39-SP varie
PE TG 40 SP | Stato di Progetto nuovo contrafforte dettagli strutturali PE-TG-40-SP varie
PE TG 41 SP | Stato di Progetto sarcitura lesione con reticulatus PE-TG-41-SP 1:50
PE TG 42 SP | Stato di Progetto cucitura elementi strutturali PE-TG-42-SP 1:50
PE | TG 43 SP | Stato di Progetto consolidamento intradossale archi PE-TG-43-SP 1:50
PE TG 44 SP | Stato di Progetto ripristino canaletta sommitale PE-TG-44-SP 1:50
ALLEGATO TAVOLE GRAFICHE
PE A 45 RIL | CAD - FOTOPIANI tratti 6-9_19-22_137-150 PE-A-45-RIL varie

Pisa, 03.07.2024

dr.arch. Stefania FRANCESCHI
dr.arch. Leonardo GERMAN!I



