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ELENCO PREZZI UNITARI

COMUNE DI PISA (Pl) - ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art.
1, cc. 9 e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualita 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 3.200.000,00 - Cod. Univoco: ABM35G CIG: 8561548CE7 CUP: F57E18000180001

ELENCO PREZZI UNITARI | Lavori

N. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Unitario

% MO | MO

TOS24 PREZZARIO LL.PP. REGIONE TOSCANA PROVINCIA DI PISA EDIZIONE 2024
AP24_ARC PREZZO DESUNTO DA ANALISI DEL PREZZO

LE VOCI COMPONENTI IL PRESENTE DOCUMENTO FANNO ESPLICITO RIFERIMENTO Al DOCUMENTI COMPONENTI IL
PROGETTO IN OGGETTO Al QUALI SI RIMANDA PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

TUTTE LE VOCI DI ELENCO PREZZI, COMPUTO, ANALISI COSI COME TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEGLI
ELABORATI DI PROGETTO CHE CONTENGONO EVENTUALI RIFERIMENTI ESEMPLIFICATIVI A SPECIFICI  PRODOTTI
COMMERCIALI, (IN GENERE CON LA DICITURA ‘TIPO MARCA MODELLO’), SONO DA INTENDERE VINCOLANTI SOLO
CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE COMPONENTISTICHE E PRESTAZIONALI ESPLICITATE, E NON AL PARTICOLARE
PRODOTTO COMMERCIALE, IN TALE SENSO LE VOCI SONO SEMPRE IMPLICITAMENTE DA INTEGRARE CON LA
DICITURA ‘O PRODOTTO EQUIVALENTE DI PARI QUALITA APPROVATO PREVENTIVAMENTE DALLA DL’

0G2- Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (SpCat 1)

1 AP24O1 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative

pessime, seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto

(Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:

DSZ _01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e

éegetazione superiore infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro
i attivita;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature

deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico

che per condizione e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di

pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa

pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialimente aderenti e coerenti mediante lavaggi

con soluzione acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;

PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a vortice

rotativo elicoidale a bassa pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro finissimo ...;

PLT_05 fase finale di rifinitura per I'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con

mezzi meccanici manuali ...;

INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con

malte composte da calce idraulica naturale ...;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro

degli elementi rotti o mancanti, ...;

INI_OS chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a

45°. .

PTZ_02 trattamento per I'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici .. ;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ....

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza

massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita

e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL.

mq

2 AP24.02 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative medie,

seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione
Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:

DSZ _01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e
vegetazione superiore infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro
di attivita; ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature
deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico
che per condizione e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa
pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parziaimente aderenti e coerenti mediante lavaggi
con soluzione acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;

PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a vortice
rotativo elicoidale a bassa pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro finissimo ...;
INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con
malte composte da calce idraulica naturale ...;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro
degli elementi rotti 0 mancanti, ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a
45°..;

PTZ_02 trattamento per I'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici ...;
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ...
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL.

mg

€

€

160,64

120,83

62,62% 100,59 €

56,8% 68,63 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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Unitario | % MO | MO

3  AP24.03

4 AP24.04

5 AP24_05

Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative buone,
seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione
Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione
superiore infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attivita

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature
deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per
condizione e ossidazione risultino impropri ..

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superﬂmah incoerenti  eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ..

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale del\e superfici con acqua fredda irrorata a bassa
pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante lavaggi
con soluzione acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;

INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con
malte composte da calce idraulica naturale ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ...
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL.

mq

Revisione e restauro di muratura sommitale in pietra locale composta da conci irregolari
di pezzatura media seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di
progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi
consistente in:

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manua\e di eventuali commentature/stuccature
deteriorate, disgregate, in fase di distacco .

PLT_01 rimozione a secco di depositi superﬂmah incoerenti eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ..

INT_03; INT_04 rlposmonamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro
degli elementi rotti 0 mancanti,

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte
composte da calce idraulica naturale ....

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL.

mi

Revisione e restauro della muratura di cresta e dell’invaso della canaletta, seguendo le
fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa
e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:

DSz_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni autotrofi e/o
etgrotr?fi (alghe, licheni, funghi, muschi) e disinfestazione di vegetazione superiore di tipo
ruderale ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature
deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per
condizione e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar) al fine di
rimuovere completamente i residui di depositi precedentemente rimossi;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro
degli elementi rotti 0 mancanti, ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte
composte da calce idraulica naturale, ...;

INT_09 posizionamento apicale di lastra in pietra ricomposta (ecopietra) colore grigio sp.2

cm..;
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ...
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL.

mi

€

€

€

70,31 64,12% 45,08 €

185,87 53% 98,51 €

214,56 46,38% 99,51 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

N. | TARIFFA
6 AP24_06
7 AP24 07
g  AP24.071

CSDS_04 Rinforzo di maschi murari, mediante tecnica del ‘reticulatus’ realizzato con
I'impiego di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da n* micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su
una microrete in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di n* cm di tessuto (tipo Geosteel
G600 di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL) con
caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico >
3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva
di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad
elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832.

L'intervento dovra seguire nelle seguenti fasi: a) eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate (da contabilizzare a parte); b) realizzazione del foro d’'ingresso, avente
dimensione (diametro e profondita) idonea alla natura del successivo connettore, e
successiva rimozione delle malte dai giunti; c) confezionamento del connettore metallico
mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d'acciaio
galvanizzato, con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica; d) inserimento del
connettore all'interno del foro (numero, profondita di ancoraggio, interassi a cura di tecnico
abilitato) e collegamento dei diatoni artificiali a fiocco tra di loro adiacenti mediante
sovrapposizione dei trefoli inseriti nei giunti di malta; e) eventuale inserimento dell'iniettore in
polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte
terminale del fiocco (da contabilizzare a parte); f) consolidamento della muratura e
collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta ad altissima
igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce
naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, provvista di marcatura CE (tipo Geocalce FL
Antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla
DL); g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con celatura dellintero connettore, e contestuale
stilatura dei giunti mediante geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, inerti di sabbia silicea e
calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm (tipo Geocalce F antisismico di Kerakoll
Spa o altro prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.

mq

CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale. Ripristino delle
caratteristiche meccaniche del paramento murario attraverso la ricostituzione dei giunti di
allettamento ormai assenti 0 molto degradati mediante le seguenti operazioni: a) scarnitura
delle vecchie malte ammalorate e/o incoerenti presenti nei giunti delle murature per una
profondita media di 5 cm (da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici) con I'onere
della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e
lavaggio delle fughe; b) eventuale posa in opera, in leggero sottosquadro, di zeppe e/o
scaglie in pietra o in laterizio con il fine di migliorare la compatezza muraria. L'operazione
dovra porre attenzione ad ‘ingranare’ bene all'interno della muratura e delle cavita le zeppe
che dovranno risultare incastonate tramite pressione; c) stuccatura delle connesse in
leggero sottosquadro eseguita malta premiscelata per il ripristino strutturale (applicata con
piccole cazzuole e/o spatole in grado di raggiungere tutti i vuoti esistenti nel giunto)
traspirante a composizione prescritta ‘tipo M10’ (EN 998-2) composta composta da calce
idraulica naturale (NHL 3,5 o NHL 5), ed eco-pozzolana, totalmente esente da cemento, al
fine di conferire alla struttura rinforzata un’elevata duttilita e una ripartizione piu uniforme
delle sollecitazioni. Il preparato dovra essere a composizione prescritta che evidenzi le
materie prime secondo normativa EN 998-2 (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o
prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.

Su paramento (ghiere archi) in mattoni facciavista

mq

CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale come voce precedente ma
su paramento in pietra facciavista composta da conci irregolari di pezzatura media non
superiore a mq 0,03.

mq

IMPORTI
Unitario | % MO | MO
€ 283,19 49,36% 139,78 €
€ 96,02 65,56% 62,95 €
€ 88,24 65,55% 57,84 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

N. TARIFFA
9 AP24_08
10 AP24_09
11 AP24_10

CSDS_01 Sarcitura di lesione secondo le seguenti fasi: a) pulitura meccanica eseguita
manualmente al fine di eliminare dalle fessure le parti degradate, deboli e distaccate, fino ad
incontrare la superficie sana; b) lavaggio della fessura con aria compressa; c) sigillatura
della lesione sottolivello con malta di calce idraulica a stabilita volumetrica ed aggregati
naturali (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualita
approvato preventivamente dalla DL), inserimento di tubicini in plastica per iniezioni (uno
ogni 40 cm lungo l'intero sviluppo della lesione) da entrambi i lati della muratura per le lesioni
passanti e da un solo lato per le lesioni non passanti stuccatura con malta idraulica a
stabilita volumetrica; per le lesioni piu profonde e prevista la rinzeppatura con frammenti di
laterizio e successivo intasamento con malta strutturale; d) in profondita di malta liquida
(boiacca) premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo M15’
certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto
di pari qualita preventivamente accettato dalla DL). Il preparato dovra essere a
composizione prescritta che evidenzi le materie prime secondo normativa EN 998-2. Le
iniezioni di consolidamento all'interno di materiali lesionati saranno eseguite a bassa
pressione per evitare la formazione di sovrapressioni o “colpi d'ariete” all'interno delle
ZIrHHLIJDreL, con conseguente possibile cedimento. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato
alla DL.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.

mi

CSDS_06 Consolidamento arco con connettori radiali a secco intradossali eseguito con
barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo ad elevata
flessibilita e prestazioni meccaniche in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della
barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante
geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di calce idraulica naturale NHL 3.5
‘tipo M15" conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN
13501-1), barra elicoidali in acciaio inox AISI 316 (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e
prestazioni meccaniche dim. 8 mm; caratteristiche barra: area nominale della barra Aelica 11
mm?2; carico di rottura a trazione valore caratteristico N > 12,7 kN (UNI EN ISO 6892-1:2016);
carico di rottura a taglio della barra T > 7,2 kN (UNI EN 846-7); resistenza a trazione in
campo elastico (€ = 0,2%) 0 0,2% > 830 MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticita
della barra, valore medio E barra > 150 GPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); deformazione a
rottura della barra, valore caratteristico € barra> 4% (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo
Fibrantiqua Helical 8 di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualita approvato
preventivamente dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.

Prezzo per singolo connettore

cad

CSDS_05 Ancoraggio di conci in ‘laterizio lamellare’ con inghisaggio di barre elicoidali in
acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e prestazioni
meccaniche (tipo Fibrantiqua Helical 10 di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari
qualita approvato preventivamente dalla DL) in appositi fori pilota in funzione della lunghezza
della barra e della natura del materiale di supporto, compreso nel prezzo: infiltrazione in
profondita di malta liquida (boiacca) premiscelata strutturale resistente ai solfati a
composizione prescritta ‘tipo M15’ certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di
Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL);
fornitura posa di barra elicoidali in acciaio inox AISI 314 (a norma EN 845-1) ad elevata
flessibilita e prestazioni meccaniche dim. 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN,
carico di rottura a taglio > 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura
> 3%; area nominale 15,50 mmq.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.

Prezzo per singolo connettore

cad

IMPORTI
Unitario | % MO | MO
€ 82,80 37,5% 31,05 €
€ 51,91 48,19% 25,02 €
€ 101,75 24,58% 25,01 €
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12 AP24_11

13 AP24_121

14 AP24_122

TOS24_02.
A03.033.00
3

CSDS_02 Ripristino di lesione isolata passante a scuci e cuci che dovra rispettare le
seguenti fasi esecutive: a) preliminare realizzazione di puntellature e di idonei presidi
temporanei delle parti di manufatto oggetto di intervento, come pure delle strutture
cointeressate, al fine di prevenire crolli o deformazioni indesiderate e rischiose per la
conservazione, oltre che per l'incolumita degli operatori; b) accurato rilievo della porzione
oggetto di intervento e successivo smontaggio/rimozione degli elementi ammalorati
dividendo in cantieri dimensionalmente rapportati alla dimensione dell'area coinvolta avendo
cura di procedere alla "sostituzione" della muratura per zone non contigue, dall'alto verso il
basso operando per sezioni successive di limitata estensione, per non porre in crisi la
stabilita dell'elemento su cui agisce ossia in modo da mantenere sempre attiva la sezione
resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o leve, allo scopo di non sollecitare
eccessivamente il resto della struttura; c) pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi
con rimozione dei detriti grossolani e di quelli polverulenti; d) rea\izzazione della
congjiunzione dei lembi della lesione con ammorsature d'attesa ossia "presentazione” dei
nuovi elementi ovvero la loro provvisoria collocazione nella sede prevista per controllare
|'accettabilita della forma e l'effettiva realizzabilita dell'intervento; e) ricostruzione della
muratura opportunamente ammorsata ed ingranata a quella esistente preferibilmente con il
materiale precedentemente smontato o, in alternativa, con materiale di recupero, ossia
integrato con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe a quelli esistenti ed utilizzo di
malta traspirante a composizione prescritta M5 certificata EN 998-2 composta
esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualita (tipo Calcina muratura di Opificio
Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL); f)
forzatura della nuova muratura con la vecchia mediante l'inserimento di cunei di legno da
sostituire nei bordi superiori e limitrofi a ritiro avvenuto, con malta compatibile con il supporto
a stabilita volumetrica; g) accurata stuccatura esterna della ripresa con malta compatibile
con il supporto.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.

mc

CSDS_07 Contrafforte consolidato mediante presidio metallico antiribaltamento.
Presidio ancorato al terreno tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la
spinta orizzontale e scaricare la spinta verticalmente fino a circa 8,50 m di profondita dove,
secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, € presente una lente di terreno piu
resistente.

La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo
della pila muraria; 2) HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in
elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed avra una inclinazione similare a quella che
caratterizza i contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso e diagonale di
irrigidimento. L'intervento dovra seguire le seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede
in c.a. nell'area prospicente il contrafforte in muratura per un'estensione di 1,20x2,00 m; b)
indagine per la ricerca e individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area
interessata dall'inserimento dei micropali; c¢) realizzazione e infissione nel terreno di 2
micropali in acciaio fino a una profondita di circa 8,50 m, collegati tra loro tramite un profilo
posto trasversalmente; d) realizzazione della struttura in elevato che si posizionera
parallelamente all'elemento esistente in muratura e non in appoggio affinché il presidio non
risulti attivo; tra le due strutture verra inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di
attivazione del presidio metallico, il carico verra distribuito uniformemente su tutta la
struttura; e) realizzazione di copertura della struttura attraverso I'impiego di doghe in acciaio
Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

cad

CSDS_07 Contrafforte nuovo realizzato mediante presidio metallico antiribaltamento.
Presidio ancorato al terreno tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la
spinta orizzontale e scaricare la spinta verticalmente fino a circa 8,50 m di profondita dove,
secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, € presente una lente di terreno piu
resistente.

La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo
della pila muraria; 2) HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in
elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed avra una inclinazione similare a quella che
caratterizza i contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso e diagonale di
irrigidimento. L'intervento dovra seguire le seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede
in c.a. nell'area prospicente la pila muraria per un'estensione di circa 1,20x2,00 m; b)
indagine per la ricerca e individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area
interessata dall'inserimento dei micropali; c¢) realizzazione e infissione nel terreno di 2
micropali in acciaio fino a una profondita di circa 8,50 m, collegati tra loro tramite un profilo
posto trasversalmente; d) realizzazione della struttura in elevato che si posizionera
parallelamente all'andamento degli archi (non in appoggio) affinché il presidio non risulti
attivo; tra le due strutture verra inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di
attivazione del presidio metallico, il carico verra distribuito uniformemente su tutta la
struttura; e) realizzazione di copertura della struttura attraverso I'impiego di doghe in acciaio
Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

cad

Smontaggio di ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro
in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di
intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte
su muri di spessore fino a cm 26.

mq

IMPORTI
Unitario | % MO | MO
€ 1.778,47 60,75% 1.080,42 €
€ 10.858,98 3,34% 362,69 €
€ 11.363,47 4,25% 482,95 €
€ 33,32 76,06% 2534 €
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Unitario | % MO | MO

16 AP24_13

17 AP24_14

TOS24_09.
18 V02.017.00
1

19 AP24_15

Ripristino, riposizionamento di cancelli, ringhiera e cancellate in ferro a disegno
semplice precedentemente smontate e depositate in area di cantiere. Sono compresi nel
prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento
architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del
successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a
perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo se
approvato dalla DL.

cad

Abbattimento di siepe/arbusto eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, in parchi
e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore
a 6 m. Compreso nel prezzo il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa I'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della DL.

cad

Espianto di ceppaia, in area verde, parco o giardino con ausilio di cavaceppe per estrarre,
rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei
materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e
riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito
aregola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

cad

Restauro degli elementi scultorei lapidei (stemmi) seguendo le fasi operative-procedurali
descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di
Appalto) in sintesi consistente in:

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_01A rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti mediante blandi lavaggi con
acqua demineralizzata nebulizzata .. .;

PLT_03 rimozione di eventuali depositi piu 0 meno compatti ed adesi, tramite soluzione
acquosa satura di sali inorganici o ammonio carbonato ...;

PLT_05 (eventuale) fase finale di rifinitura con strumentazioni di precisionev...;

PLT_07 (eventuale) rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante
applicazione di sostanze complessanti a tampone ...;

CSD_01 ristabilimento della coesione mediante impregnazione a rifiuto di silicato di etile ...;
RMZ_01 (eventaule) rimozione/dismissione meccanica manuale di stuccature deteriorate ...;
RMZ_02 (eventuale) rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ...;
RDS_2A riadesione strutturale nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione ...;
RDS_2B riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate ....;
INT_O1, INT_02, INT_O3 stuccaturae microstuccatura nei casi di fessure, fratture, mancanze,
esfoliazioni, scagliature ...;

INT_O7 revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature ...;

PTZ_|(|)2 (eventule) trattamento per l'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi
metallici ...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici...
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL.

cad

PISA, 11.03.2024

| PROGETTISTI

dr. arch. Stefania FRANCESCHI
dr. arch. Leonardo GERMANI
dr.ing. Cristiano TALINI

dr. ing. Francesco VENTURI

€

€

€

€

104,09 77,1% 80,25 €

22,63 67,6% 15,30 €

56,29 19,3% 10,86 €

1.958,61 7591%  1.486,78 €
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