
Ministero della Cultura 

SOPRINTENDENZA ABAP per le province di Pisa e Livorno  
Lungarno Pacinotti, 46, 56126 Pisa   PEC. sabap-pi@pec.cultura.gov.it

INTERVENTO SAN GIULIANO TERME - PISA  |  Acquedotto mediceo 
Lavori di messa in sicurezza e restauro tratto urbano ed extraurbano

FINANZIAMENTO
Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020 cap 
8099/1 €uro 3.200.000,00

STAZIONE APPALTANTE Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno

LIVELLO PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO COMPUTO METRICO INTERVENTI
CODICE ELABORATO PE-ET-15-CMI

SOPRINTENDENTE dr. arch. VALERIO TESI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dr. arch. VALERIO TESI

PROGETTISTI
FRANCESCHI GERMANI architetti associati 
ingegneri associati TALINI & VENTURI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA dr. arch. EMANUELA MOLLICA
RILIEVO DIGITALE E FOTOGRAMMETRICO dr. arch. FRANCESCO TIOLI
INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI geom. SILVIO OLIVERIO (SurveyItalia srl)

RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE dr. ERALDO SANTARNECCHI

REVISIONE DATA REVISIONE AGGIORNAMENTI

0 MARZO 2024 EMISSIONE

�



COMUNE DI PISA (PI)  -  ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO  - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, cc. 
9 e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualità 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 3.200.000,00   -  Cod. Univoco: A3M35G CIG: 8561548CE7 CUP: F57E18000180001

COMPUTO METRICO INTERVENTI 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI unità di 
misura Quantità

NOTA BENE NELL’INDIVIDUAZIONE DEI LATI DEGLI ARCHI LA SUPERFICIE INDICATA COME ‘LATO INTERNO’ È DA 
RIFERIRSI AD ‘INTERNO CITTÀ’ OSSIA I FRONTI LUNGO VIA DE AMICIS, VIA BATTELLI E VIA PARINI. 
VICEVERSA LE SUPERFICI IDENTIFICATE COME ‘LATO ESTERNO’ SONO QUELLE RELATIVE AI FRONTI 
LATO GIARDINI PRIVATI, LATO PARCHEGGIO, LATO PARCO ALFREDO SOLARINO, LATO VIA AVERANI.

1 AP24_01 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative pessime, seguendo le fasi 
operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica Illustrativa e Capitolato Speciale di 
Appalto) in sintesi consistente in:  
DSZ_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore 
infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attività; 
RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate, 
disgregate, in fase di distacco …; 
RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione 
e ossidazione risultino impropri …; 
PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, 
spazzole di saggina …; 
PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa pressione …; 
PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione 
acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici …; 
PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a vortice rotativo elicoidale a 
bassa pressione (0,3÷1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro finissimo …; 
PLT_06 rimozione di depositi coerenti, incrostazioni, strati carbonatati, macchie, graffiti mediante applicazione di 
compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o ammonio carbonato …; 
PLT_05 fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici 
manuali …; 
PLT_07 rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante applicazione di sostanze complessanti 
a tampone …; 
INT_01; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da 
calce idraulica naturale …; 
RDS_02 riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate da eseguirsi mediante creazione di 
piccoli ponti in resina epossidica …; 
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o 
mancanti, …; 
INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°…; 
PTZ_02 trattamento per l’arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici …; 
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici …. 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte 
secondo quanto indicato dalla DL.

Arco intradosso n. 01 10,3
Arco intradosso n. 02 10,3
Arco intradosso n. 03 10,3
Arco intradosso n. 04 10,3
Arco intradosso n. 05 10,3
Arco intradosso n. 06 10,3

Arco lato esterno, intradosso n. 07 27,7
Arco intradosso n. 08 10,3

Arco lato Interno, intradosso n. 9 27,7
Arco intradosso n. 10 10,3
Arco intradosso n. 11 10,3

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 12 45,1
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 13 45,1

Arco intradosso n. 14 10,3
Arco intradosso n. 15 10,3
Arco intradosso n. 16 10,3
Arco intradosso n. 17 10,3
Arco intradosso n. 18 10,3

Arco lato Interno, intradosso n. 19 27,7
Arco intradosso n. 20 10,3

Arco lato Interno, intradosso n. 21 27,7
Arco intradosso n. 22 10,3
Arco intradosso n. 23 10,3
Arco intradosso n. 24 10,3
Arco intradosso n. 25 10,3
Arco intradosso n. 26 10,3

COMPUTO METRICO INTERVENTI | !1



Arco intradosso n. 27 10,3
Arco intradosso n. 28 10,3
Arco intradosso n. 29 10,3
Arco intradosso n. 30 10,3
Arco intradosso n. 31 10,3
Arco intradosso n. 32 10,3
Arco intradosso n. 49 8,64
Arco intradosso n. 50 8,64

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 63 11,76
Arco intradosso n. 64 9,24
Arco intradosso n. 65 9,24

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 66 31,58
Arco lato Esterno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 68 34,12

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 70 31,58
Arco lato Esterno, pila interna lato Fontina n. 71 22,34
Arco lato Esterno, pila interna lato Fontina n. 72 22,34

Arco lato Esterno n. 75 19,80
Arco lato Esterno, intradosso n. 76 29,04

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 79 11,78
Arco lato Esterno, intradosso n. 80 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 81 29,04

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 82 53,92
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato città n. 83 31,58

Arco lato Esterno n. 84 19,80
Arco lato Esterno n. 85 19,80

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato città n. 86 31,58
Arco lato Esterno n. 87 19,80
Arco lato Esterno n. 88 19,80

Arco intradosso n. 90 9,24
Arco lato Interno, intradosso n. 92 29,04

Arco intradosso n. 93 9,24
Arco intradosso n. 94 9,24
Arco intradosso n. 96 9,24

Arco lato Interno, intradosso, pila interna lato città n. 97 31,58
Arco intradosso n. 101 9,24
Arco intradosso n. 103 9,24

Arco lato Esterno n. 108 19,80
Arco lato Esterno, intradosso n. 109 29,04

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 112 51,38
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 113 53,92

Arco lato Esterno, intradosso n. 114 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 115 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 116 29,04

Arco lato Esterno n. 117 19,80
Arco lato Esterno, intradosso n. 119 29,04

Arco lato Esterno n. 120 19,80
Arco lato Esterno n. 121 19,80
Arco lato Esterno n. 127 19,80
Arco lato Esterno n. 137 19,80
Arco lato Esterno n. 138 19,80
Arco lato Esterno n. 139 19,80
Arco lato Esterno n. 140 19,80
Arco lato Esterno n. 141 19,80

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 142 53,92
Arco lato Esterno n. 143 19,80

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 145 34,12
Arco intradosso n. 146 9,24

Arco lato Esterno, intradosso n. 147 29,04
Arco lato Esterno, lato Interno n. 148 39,60

Arco lato Esterno n. 151 19,80
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Arco lato Esterno n. 152 19,80
Arco lato Esterno n. 153 19,80
Arco lato Esterno n. 154 19,80
Arco lato Esterno n. 155 19,80
Arco lato Esterno n. 156 19,80
Arco lato Esterno n. 157 19,80
Arco lato Esterno n. 158 19,80
Arco lato Esterno n. 159 19,80

mq 1.901,74
2 AP24_02 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative medie, seguendo le fasi 

operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica Illustrativa e Capitolato Speciale di 
Appalto) in sintesi consistente in:  

DSZ_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore 
infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attività; …; 

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate, 
disgregate, in fase di distacco …; 

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione 
e ossidazione risultino impropri …; 

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, 
spazzole di saggina …; 

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa pressione …; 
PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione 

acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici …; 
PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a vortice rotativo elicoidale a 

bassa pressione (0,3÷1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro finissimo …; 
INT_01; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da 

calce idraulica naturale …; 
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o 

mancanti, …; 
INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°…; 

PTZ_02 trattamento per l’arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici …; 
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici …. 

Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte 

secondo quanto indicato dalla DL.
Arco lato Interno n. 01 17,4
Arco lato Interno n. 02 17,4
Arco lato Interno n. 03 17,4
Arco lato Interno n. 04 17,4
Arco lato Interno n. 05 17,4
Arco lato Interno n. 06 17,4
Arco lato Interno n. 07 17,4
Arco lato Interno n. 08 17,4
Arco lato Interno n. 10 17,4
Arco lato Interno n. 11 17,4
Arco lato Interno n. 14 17,4
Arco lato Interno n. 15 17,4
Arco lato Interno n. 16 17,4
Arco lato Interno n. 17 17,4
Arco lato Interno n. 18 17,4
Arco lato Interno n. 20 17,4
Arco lato Interno n. 22 17,4
Arco lato Interno n. 23 17,4
Arco lato Interno n. 24 17,4
Arco lato Interno n. 25 17,4
Arco lato Interno n. 26 17,4
Arco lato Interno n. 27 17,4
Arco lato Interno n. 28 17,4
Arco lato Interno n. 29 17,4
Arco lato Interno n. 30 17,4
Arco lato Interno n. 31 17,4
Arco lato Interno n. 32 17,4
Arco intradosso n. 38 8,64
Arco intradosso n. 39 8,64
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Arco intradosso n. 40 8,64
Arco intradosso n. 41 8,64
Arco intradosso n. 42 8,64
Arco intradosso n. 43 8,64
Arco intradosso n. 44 8,64
Arco intradosso n. 45 8,64
Arco intradosso n. 46 8,64
Arco intradosso n. 47 8,64

Arco lato Interno, intradosso n. 48 24,64
Arco lato Interno, lato  Esterno n. 49 32
Arco lato Interno, lato Esterno n. 50 32

Archi lato Esterno, lato Interno nn. 51-55 200,00
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato città n. 58 30,17

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 59 27,24
Arco intradosso n. 60 9,24

Arco lato Esterno n. 63 19,6
Arco lato Esterno, lato Interno, pila interna lato Fontina n. 64 42,14

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 65 39,6
Arco lato Esterno, intradosso n. 67 29,04

Arco lato Interno n. 68 19,8
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 69 48,84

Arco lato Interno, pila interna lato città n. 70 22,34
Arco lato Interno, intradosso, pila interna lato città n. 71 31,58

Arco lato Interno, intradosso n. 72 29,04
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso pila interna lato città n. 73 51,38

Arco lato Esterno, intradosso n. 74 29,04
Arco intradosso n. 75 9,24

Arco pila interna lato Fontina n. 76 2,54
Arco lato Esterno, intradosso n. 77 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 78 29,04

Arco  lato Esterno, lato Interno n. 79 39,6
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 80 22,34

Arco lato Esterno, pile interne lato città e lato Fontina n. 81 24,88
Arco lato Interno n. 83 19,8

Arco intradosso, pila interna lato città n. 84 11,78
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 85 34,12

Arco lato Interno n. 86 19,8
Arco intradosso, pila interna lato città n. 87 11,78

Arco intradosso n. 88 9,24
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pila interna lato città n. 89 51,38

Arco lato Esterno n. 90 19,8
Arco lato Esterno, intradosso n. 91 29,04

Arco lato Esterno, pila interna lato città n. 92 22,34
Arco lato Esterno, lato Interno n. 93 39,6

Arco lato Esterno, lato Interno, pila interna lato Fontina n. 94 42,14
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 95 48,84

Arco lato Esterno, lato Interno n. 96 39,6
Arco pila interna lato Fontina n. 97 2,54

Arco lato Esterno, lato Interno n. 98 39,6
Arco lato Esterno n. 100 19,8

Arco lato Esterno, pila interna lato città n. 101 22,34
Arco lato Esterno, intradosso n. 102 29,04
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Arco lato Esterno n. 103 19,8
Arco lato Esterno, intradosso n. 104 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 105 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 106 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 107 29,04

Arco intradosso n. 108 9,24
Arco pila interna lato città n. 109 2,54

Arco lato Esterno, intradosso n. 110 29,04
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 111 48,84

Arco pila interna lato città n. 112 2,54
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 114 22,34

Arco pila interna lato città n. 116 2,54
Arco intradosso, pila interna lato città  n. 117 11,78

Arco lato Esterno, intradosso  n. 118 29,04
Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 119 5,08

Arco intradosso n. 120 9,24
Arco lato Esterno n. 122 19,8

Arco lato Esterno, lato Interno intradosso, pila interna lato città n. 123 51,38
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato città n. 124 31,58

Arco lato Esterno, intradosso n. 125 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 126 29,04

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 127 11,78
Arco intradosso n. 128 9,24

Arco lato Esterno, intradosso n. 129 29,04
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 130 31,58

Arco lato Esterno n. 131 19,8
Arco lato Esterno n. 132 19,8
Arco lato Esterno n. 133 19,8

Arco lato Esterno, intradosso n. 134 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 135 29,04
Arco lato Esterno, intradosso n. 136 29,04

Arco intradosso n. 137 9,24
Arco intradosso n. 138 9,24
Arco intradosso n. 139 9,24
Arco intradosso n. 143 9,24

Arco lato Esterno, intradosso n. 144 29,04
Arco lato Esterno n. 145 19,8

Arco lato Esterno, lato Interno, pila interna lato città n. 146 42,14
Arco lato Interno n. 147 19,8

Arco intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 148 14,32
Arco lato Esterno, intradosso n. 149 29,04

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 150 31,58
Arco intradosso n. 151 9,24
Arco intradosso n. 152 9,24
Arco intradosso n. 153 9,24
Arco intradosso n. 154 9,24
Arco intradosso n. 155 9,24

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 156 11,78
Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 157 11,78

Arco intradosso, pila interna lato città n. 158 11,78
Arco intradosso, pila interna lato città n. 159 11,78

Arco intradosso n. 160 19,8
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Arco intradosso n. 161 19,8
Arco intradosso n. 162 19,8
Arco intradosso n. 163 19,8

mq 3.035,53
3 AP24_03 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative buone, seguendo le fasi 

operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica Illustrativa e Capitolato Speciale di 
Appalto) in sintesi consistente in:  
DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore infestante 
mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attività …; 
RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate, 
disgregate, in fase di distacco …; 
RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione e 
ossidazione risultino impropri …; 
PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, 
spazzole di saggina …; 
PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa pressione …; 
PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione 
acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici …; 
INT_01; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da 
calce idraulica naturale …; 
INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°…; 
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici …. 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte 
secondo quanto indicato dalla DL.

Arco lato Esterno n. 01 17,4
Arco lato Esterno n. 02 17,4
Arco lato Esterno n. 03 17,4
Arco lato Esterno n. 04 17,4
Arco lato Esterno n. 05 17,4
Arco lato Esterno n. 06 17,4
Arco lato Esterno n. 08 17,4
Arco lato Esterno n. 09 17,4
Arco lato Esterno n. 10 17,4
Arco lato Esterno n. 11 17,4
Arco lato Esterno n. 14 17,4
Arco lato Esterno n. 15 17,4
Arco lato Esterno n. 16 17,4
Arco lato Esterno n. 17 17,4
Arco lato Esterno n. 18 17,4
Arco lato Esterno n. 19 17,4
Arco lato Esterno n. 20 17,4
Arco lato Esterno n. 21 17,4
Arco lato Esterno n. 22 17,4
Arco lato Esterno n. 23 17,4
Arco lato Esterno n. 24 17,4
Arco lato Esterno n. 25 17,4
Arco lato Esterno n. 26 17,4
Arco lato Esterno n. 27 17,4
Arco lato Esterno n. 28 17,4
Arco lato Esterno n. 29 17,4
Arco lato Esterno n. 30 17,4
Arco lato Esterno n. 31 17,4
Arco lato Esterno n. 32 17,4

Arco lato Esterno, lato Interno n. 38 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 39 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 40 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 41 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 42 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 43 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 44 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 45 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 46 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 47 32,00

Arco lato Esterno n. 48 16,00
Archi Intradosso nn. 51-55 39,80

Arco lato Esterno, lato Interno n. 58 23,20
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Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 59 22,38
Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 60 41,80

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 61 52,64
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 62 53,12

Arco lato Interno, pila interna lato città n. 63 22,00
Arco pila interna lato città n. 64 2,54

Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 65 5,08
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 66 22,34

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 67 24,88
Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 69 5,08

Arco pila interna lato città n. 72 2,54
Arco pila interna lato Fontina n. 73 2,54

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 74 24,88
Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 75 22,34

Arco lato Interno, pila interna lato città n. 76 22,34
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 77 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 78 24,88

Arco pila interna lato città n. 79 2,54
Arco pila interna lato Fontina n. 80 2,54
Arco pila interna lato Fontina n. 83 2,54

Arco lato Esterno, pila interna lato Fontina n. 84 22,34
Arco pila interna lato Fontina n. 86 2,54

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 87 22,34
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 88 24,88

Arco pila interna lato Fontina n. 89 2,54
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 90 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 91 24,88

Arco pila interna lato Fontina n. 92 2,54
Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 93 5,08

Arco pila interna lato Fontina n. 94 2,54
Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 95 5,08
Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 96 5,08

Arco lato Esterno n. 97 19,80
Arco lato Interno n. 100 19,80

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 101 22,34
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 102 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 103 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 104 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 105 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 106 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 107 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 108 24,88

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 109 22,34
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 110 24,88

Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 111 5,08
Arco pila interna lato Fontina n. 114 2,54

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 115 24,88
Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 116 22,34
Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 117 22,34

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 118 24,88
Arco lato Interno n. 119 19,80

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 120 24,88
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 121 34,12
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 122 34,12

Arco pila interna lato Fontina n. 123 2,54
Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n. 124 22,34

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 125 24,88
Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 126 44,68

Arco lato Interno, pila interna lato città n. 127 22,34
Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 128 44,68

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 129 24,88
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Arco lato Interno, pila interna lato città n. 130 22,34
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 131 34,12
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 132 34,12
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 133 34,12

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 134 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 135 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 136 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 137 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 138 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 139 24,88

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 140 34,12
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 141 34,12

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 143 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 144 24,88

Arco pila interna lato Fontina n. 146 2,54
Arco pile interne lato città e lato Fontina n. 147 5,08

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 149 24,88
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 150 22,34

Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 151 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 152 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 153 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 154 24,88
Arco lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 155 24,88

Arco lato Interno, pila interna lato città n. 156 22,34
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 157 22,34
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 158 22,34
Arco lato Interno, pila interna lato città n. 159 22,34

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 160 34,12
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 161 34,12
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato città e lato Fontina n. 162 34,12

Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato città e lato Fontina n. 163 34,12

mq 2.914
4 AP24_04 Revisione e restauro di muratura sommitale in pietra locale composta da conci irregolari di pezzatura media 

seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica Illustrativa e 
Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in: 
RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate, 
disgregate, in fase di distacco …; 
PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, 
spazzole di saggina …; 
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o 
mancanti, …; 
INT_01 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da calce 
idraulica naturale …. 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte 
secondo quanto indicato dalla DL.

Archi nn. 7-8 4,20
Archi nn. 9-10 3,50

Archi  nn. 63-65 14,00
Archi  nn. 66-69 20,00
Archi  nn. 69-71 14,00
Archi  nn. 76-79 20,00
Archi  nn. 80-94 102,00

Archi  nn. 141-147 44,60
Archi  nn. 149-150 5,00

ml 227,30
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5 AP24_05 Revisione e restauro della muratura di cresta e dell’invaso della canaletta, seguendo le fasi operative-
procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica Illustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in 
sintesi consistente in:  
DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni autotrofi e/o eterotrofi (alghe, licheni, 
funghi, muschi) e disinfestazione di vegetazione superiore di tipo ruderale mediante …; 
RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate, 
disgregate, in fase di distacco …; 
RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione e 
ossidazione risultino impropri …; 
PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti  eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, 
spazzole di saggina …; 
PLT_02 lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar) al fine di rimuovere 
completamente i residui di depositi precedentemente rimossi; 
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o 
mancanti, …; 
INT_01 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da calce 
idraulica naturale, …; 
INT_09 posizionamento apicale di lastra in pietra ricomposta (ecopietra) colore grigio sp.2 cm…; 
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici … 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte 
secondo quanto indicato dalla DL.

Archi nn. 1-32 240,00
Archi nn. 38-48 80,00

Archi  nn. 49-55 50,00
Archi  nn. 58-98 295,00

Archi  nn. 100-163 470,00
ml 1.135,00

6 AP24_06 CSDS_04 Rinforzo di maschi murari, mediante tecnica del ‘reticulatus’ realizzato con l’impiego di tessuto 
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da n* micro-trefoli di acciaio prodotti 
secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di n* cm di 
tessuto (tipo Geosteel G600 di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualità preventivamente accettato dalla DL) con 
caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 
190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 
1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832. 
L’intervento dovrà seguire nelle seguenti fasi: a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate (da 
contabilizzare a parte); b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla 
natura del successivo connettore, e successiva rimozione delle malte dai giunti; c) confezionamento del connettore 
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con 
bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica; d) inserimento del connettore all’interno del foro (numero, 
profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) e collegamento dei diatoni artificiali a fiocco tra di loro 
adiacenti mediante sovrapposizione dei trefoli inseriti nei giunti di malta; e) eventuale inserimento dell’iniettore in 
polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco (da 
contabilizzare a parte); f) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa 
pressione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura 
calce naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, provvista di marcatura CE (tipo Geocalce FL Antisismico di Kerakoll 
Spa  o altro prodotto di pari qualità preventivamente accettato dalla DL); g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con 
celatura dell’intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta ad altissima igroscopicità e 
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, inerti di sabbia silicea e calcare 
dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm (tipo Geocalce F antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari 
qualità preventivamente accettato dalla DL). 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe 
sporcarsi durante l'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per 
dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterrà ultimato solo 
se approvato dalla DL.

L03-04.1 7,92
L05-06.1 8,68
L06-07.1 7,26
L07-08.1 9,30
L08-09.1 7,38
L09-10.1 7,08

L16.1 2,71
L18-19.1 3,13
L20-21.1 2,90
L21-22.1 4,40

L23.2 3,10
L25.1 3,20

L30-31.1 5,00
L31-32.1 5,05
L31-32.2 3,50
L32-33.1 6,50
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L39.2 2,20
L44-45.1 7,76
L45-46.1 7,60

L58.3 2,35
L66-67.1 3,80
L67-68.1 2,10
L79-80.1 6,50
L83-84.1 6,32
L88-89.1 7,46

L90.1 5,12
L90-91.1 7,36
L91-92.1 7,46
L92-93.1 6,60
L93-94.1 7,30
L94-95.1 3,80
L96-97.1 3,60

L101-102.1 6,36
L101-102.2 5,74

L102.2 2,80
L102-103.1 6,12
L103-104.1 6,96

L104.1 2,80
L104-105.1 6,40

L105.1 2,80
L105.3 5,22

L105-106.1 6,40
L106-107.1 6,30
L111-112.1 2,26
L114-115.1 3,15

L116.1 2,24
L116.2 2,80
L116.3 2,24
L116.4 2,80

L130-131.1 7,32
L131.1 2,80

L131-132.1 7,32
L132-133.1 7,20
L134-135.1 7,32
L134-135.2 3,40
L135-136.1 7,32
136-137.1 7,32

L137-138.1 7,32
L138-139.1 7,00
L139-140.1 6,86
L140-141.1 7,26
L141-142.1 7,32
L142-143.1 7,18
L143-144.1 7,24

L145.2 4,86
L145.8 3,60

L145-146.2 3,45
L145-146.3 3,68
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L146-147.2 6,22
L146-147.3 5,86
L147-148.1 6,98
L148-149.1 7,00
L149-150.1 7,14
L158-159.1 6,30
L160-161.1 6,30

mq 409,40
7 AP24_07 CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale. Ripristino delle caratteristiche meccaniche del 

paramento murario attraverso la ricostituzione dei giunti di allettamento ormai assenti o molto degradati mediante 
le seguenti operazioni: a) scarnitura delle vecchie malte ammalorate e/o incoerenti presenti nei giunti delle 
murature per una profondità media di 5 cm (da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici) con l’onere della 
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e lavaggio delle fughe; b) 
eventuale posa in opera, in leggero sottosquadro, di zeppe e/o scaglie in pietra o in laterizio con il fine di 
migliorare la compatezza muraria. L’operazione dovrà porre attenzione ad ‘ingranare’ bene all’interno della 
muratura e delle cavità le zeppe che dovranno risultare incastonate tramite pressione; c) stuccatura delle 
connesse in leggero sottosquadro eseguita malta premiscelata per il ripristino strutturale (applicata con piccole 
cazzuole e/o spatole in grado di raggiungere tutti i vuoti esistenti nel giunto) traspirante a composizione prescritta 
‘tipo M10’ (EN 998-2) composta composta da calce idraulica naturale (NHL 3,5 o NHL 5),  ed eco-pozzolana, 
totalmente esente da cemento, al fine di conferire alla struttura rinforzata un’elevata duttilità e una ripartizione più 
uniforme delle sollecitazioni. II preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzi le materie prime 
secondo normativa EN 998-2 (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualità 
approvato preventivamente dalla DL). 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che 
potrebbe sporcarsi durante l'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o 
magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si 
riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.
superficie totale di ghiere archi in mattoni facciavista mq 2.769,00

8 AP24_07.1 CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale come voce precedente ma su paramento in 
pietra facciavista composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03.
36% della superficie totale di paramento in pietra facciavista composta da conci irregolari di pezzatura media 
non superiore a mq 0,03. mq 2.305,80

9 AP24_08 CSDS_01 Sarcitura di lesione secondo le seguenti fasi: a) pulitura meccanica eseguita manualmente al fine di 
eliminare dalle fessure le parti degradate, deboli e distaccate, fino ad incontrare la superficie sana; b) lavaggio 
della fessura con aria compressa; c) sigillatura della lesione sottolivello con malta di calce idraulica a stabilità 
volumetrica ed aggregati naturali (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari 
qualità approvato preventivamente dalla DL), inserimento di tubicini in plastica per iniezioni (uno ogni 40 cm 
lungo l'intero sviluppo della lesione) da entrambi i lati della muratura per le lesioni passanti e da un solo lato per 
le lesioni non passanti stuccatura con malta idraulica a stabilità volumetrica; per le lesioni più profonde è prevista 
la rinzeppatura con frammenti di laterizio e successivo intasamento con malta strutturale; d) in profondità di malta 
liquida (boiacca) premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo M15’ certificata EN 
998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto di pari qualità preventivamente 
accettato dalla DL). II preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzi le materie prime secondo 
normativa EN 998-2. Le iniezioni di consolidamento all’interno di materiali lesionati saranno eseguite a bassa 
pressione per evitare la formazione di sovrapressioni o “colpi d’ariete” all’interno delle strutture, con conseguente 
possibile cedimento. Il lavoro si riterrà ultimato solo se approvato dalla DL. 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che 
potrebbe sporcarsi durante l'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o 
magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si 
riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.

L02.2 1,54
L02.4 1,25
L03.1 5,00

L03-04.1 2,36
L05-06.1 2,74
L06-07.1 2,03
L07-08.1 3,05

L08.2 3,90
L08.7 0,70

L08-09.1 1,94
L09-10.1 1,94

L16.1 1,11
L18-19.1 1,53
L19-20.1 5,80
L20-21.1 1,30
L21-22.1 2,80

L23.2 1,50
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L25.1 1,60
L30-31.1 3,40
L31-32.1 3,45
L31-32.2 1,90

L32.7 1,87
L32.8 2,00

L32-33.1 1,65
L38.3 1,50
L39.2 0,60

L44-45.1 2,23
L45.4 1,00

L45-46.1 2,20
L58.1 1,40
L58.3 0,75
L59.2 0,90
L59.3 0,80
L61.2 0,80
L64.5 0,70
L65.6 0,90
L66.4 0,50

L66-67.1 2,20
L67.4 0,60

L67-68.1 0,50
L70.1 0,67
L75.1 0,74

L79-80.1 1,65
L83.1 0,75
L83.2 0,90

L83-84.1 1,56
L88-89.1 2,10

L90.1 0,96
L90-91.1 2,08
L91-92.1 2,00
L92-93.1 1,70
L93-94.1 2,00
L94-95.1 2,20
L96-97.1 2,00

L101.1 0,86
L101-102.1 1,57
L101-102.2 1,26

L102.2 1,20
L102-103.1 1,45
L103-104.1 1,88

L104.1 1,20
L104-105.1 1,60

L105.1 1,20
L105.3 1,00

L105-106.1 1,60
L106-107.1 1,55

L108.2 2,20
L110.2 0,65
L110.3 0,76
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L111.4 1,85
L111-112.1 0,66

L113.1 3,45
L114-115.1 1,55

L116.1 0,64
L116.2 1,20
L116.3 0,64
L116.4 1,20

L130-131.1 2,00
L131.2 1,20

L131-132.1 2,00
L132-133.1 2,00

L134.4 0,70
L134-135.1 2,00
L134-135.2 1,80
L135-136.1 2,00
L136-137.1 2,00
L137-138.1 1,90
L138-139.1 1,90
L139-140.1 1,83
L140-141.1 1,90
L141-142.1 1,90
L142-143.1 1,85
L142-144.1 11,60
L143-144.1 1,88

L144.4 0,70
L144.5 1,30
L144.7 0,50
L145.2 0,83
L145.5 0,50
L145.6 0,83
L145.8 2,00

L145-146.1 4,93
L145-146.2 1,85
L145-146.3 2,08

L146.4 0,45
L146-147.1 5,60
L146-147.2 1,50
L146-147.3 1,30

L147.7 0,53
L147-148.1 1,45
L148-149.1 1,90
L152-154.1 7,60
L155-157.1 13,70
L158-159.1 1,55
L160-161.1 1,55

ml 219,53
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10 AP24_09 CSDS_06 Consolidamento archi con connettori radiali a secco intradossali eseguito con barre elicoidali 
certificate EN 845-1 in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo ad elevata flessibilità e prestazioni meccaniche in 
appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa 
stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di calce idraulica naturale 
NHL 3.5 ‘tipo M15’ conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), barra 
elicoidali in acciaio inox AISI 316 (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilità e prestazioni meccaniche dim. 8 mm; 
caratteristiche barra: area nominale della barra Aelica 11 mm2; carico di rottura a trazione valore caratteristico N 
≥ 12,7 kN (UNI EN ISO 6892-1:2016); carico di rottura a taglio della barra T ≥ 7,2 kN (UNI EN 846-7); resistenza a 
trazione in campo elastico (ε = 0,2%) σ 0,2% ≥ 830 MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticità della 
barra, valore medio E barra ≥ 150 GPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); deformazione a rottura della barra, valore 
caratteristico ε barra≥ 4% (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo Fibrantiqua Helical 8 di Opificio Bioaedilitia o prodotto 
equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che 
potrebbe sporcarsi durante l'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o 
magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si 
riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.

Arco n. 06 22
Arco n. 07 22
Arco n. 08 22
Arco n. 09 22
Arco n. 19 22
Arco n. 20 22
Arco n. 23 22
Arco n. 26 22
Arco n. 30 22
Arco n. 31 22
Arco n. 32 22
Arco n. 38 22
Arco n. 44 22
Arco n. 45 22
Arco n. 46 22
Arco n. 47 22
Arco n. 48 22
Arco n. 49 22
Arco n. 50 22
Arco n. 52 22
Arco n. 54 22
Arco n. 58 22
Arco n. 59 22
Arco n. 60 22
Arco n. 62 22
Arco n. 64 22
Arco n. 65 22
Arco n. 66 22
Arco n. 67 22
Arco n. 69 22
Arco n. 79 22
Arco n. 80 22
Arco n. 84 22
Arco n. 86 22
Arco n. 87 22
Arco n. 88 22
Arco n. 89 22
Arco n. 90 22
Arco n. 91 22
Arco n. 92 22
Arco n. 93 22
Arco n. 94 22
Arco n. 95 22

Arco n. 101 22
Arco n. 102 22
Arco n. 103 22
Arco n. 104 22
Arco n. 109 22
Arco n. 110 22
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Arco n. 111 22
Arco n. 113 22
Arco n. 117 22
Arco n. 118 22
Arco n. 119 22
Arco n. 120 22
Arco n. 121 22
Arco n. 122 22
Arco n. 123 22
Arco n. 124 22
Arco n. 125 22
Arco n. 126 22
Arco n. 127 22
Arco n. 128 22
Arco n. 129 22
Arco n. 130 22
Arco n. 133 22
Arco n. 134 22
Arco n. 135 22
Arco n. 136 22
Arco n. 137 22
Arco n. 138 22
Arco n. 139 22
Arco n. 140 22
Arco n. 141 22
Arco n. 142 22
Arco n. 143 22
Arco n. 144 22
Arco n. 145 22
Arco n. 146 22
Arco n. 147 22
Arco n. 149 22
Arco n. 155 22
Arco n. 158 22
Arco n. 160 22

cad 1.848
11 AP24_10 CSDS_05 Ancoraggio di conci in ‘laterizio lamellare’ con inghisaggio di barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 

trafilate a freddo (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilità e prestazioni meccaniche (tipo Fibrantiqua Helical 10 
di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) in appositi fori 
pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compreso nel prezzo: 
infiltrazione in profondità di malta liquida (boiacca) premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione 
prescritta ‘tipo M15’ certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto 
di pari qualità preventivamente accettato dalla DL); fornitura  posa di barra elicoidali in acciaio inox AISI 314 (a 
norma EN 845-1) ad elevata flessibilità e prestazioni meccaniche dim. 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 
kN, carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area 
nominale 15,50 mmq. 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che 
potrebbe sporcarsi durante l'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o 
magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si 
riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.

L08.1 9
L19.1 9

L19-20.1 9
L23.1 9
L26.3 9
L30.3 9
L32.2 9
L38.1 9
L44.1 9
L45.1 9
L46.1 9
L47.1 9
L58.2 9
L60.2 9
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L62.2 9
L67.2 9
L69.3 9
L90.6 9
L95.1 9

L109.3 9
L110.1 9
L113.3 9
L121.1 9
L133.2 9
L139.1 9
L141.1 9
L142.1 9
L143.1 9
L144.1 9
L145.1 9
L146.1 9
L147.6 9
L155.1 9
L158.1 9

cad 306
12 AP24_11 CSDS_02 Ripristino di lesione isolata passante a scuci e cuci che dovrà rispettare le seguenti fasi esecutive: 

a) preliminare realizzazione di puntellature e di idonei presidi temporanei delle parti di manufatto oggetto di 
intervento, come pure delle strutture cointeressate, al fine di prevenire crolli o deformazioni indesiderate e 
rischiose per la conservazione, oltre che per l'incolumità degli operatori; b) accurato rilievo della porzione 
oggetto di intervento e successivo smontaggio/rimozione degli elementi ammalorati dividendo in cantieri 
dimensionalmente rapportati alla dimensione dell'area coinvolta avendo cura di procedere alla "sostituzione" della 
muratura per zone non contigue, dall'alto verso il basso operando per sezioni successive di limitata estensione, 
per non porre in crisi la stabilità dell'elemento su cui agisce ossia in modo da mantenere sempre attiva la sezione 
resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o leve, allo scopo di non sollecitare eccessivamente il resto 
della struttura; c) pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi con rimozione dei detriti grossolani e di 
quelli polverulenti; d) realizzazione della congiunzione dei lembi della lesione con ammorsature d'attesa ossia 
"presentazione" dei nuovi elementi ovvero la loro provvisoria collocazione nella sede prevista per controllare 
l'accettabilità della forma e l'effettiva realizzabilità dell'intervento; e) ricostruzione della muratura opportunamente 
ammorsata ed ingranata a quella esistente preferibilmente con il materiale precedentemente smontato o, in 
alternativa, con materiale di recupero, ossia integrato con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe a quelli 
esistenti ed utilizzo di malta traspirante a composizione prescritta M5 certificata EN 998-2 composta 
esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualità (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o 
prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL); f) forzatura della nuova muratura con la 
vecchia mediante l'inserimento di cunei di legno da sostituire nei bordi superiori e limitrofi a ritiro avvenuto, con 
malta compatibile con il supporto a stabilità volumetrica; g) accurata stuccatura esterna della ripresa con malta 
compatibile con il supporto. 
Sono compresi nel prezzo  la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che 
potrebbe sporcarsi durante l'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o 
magistero per dare l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si 
riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.

L01-02.1 2,52
L143-144.2 1,83

mc 4,35

13 AP24_12.1 CSDS_07 Contrafforte consolidato mediante presidio metallico antiribaltamento. Presidio ancorato al terreno 
tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la spinta orizzontale e scaricare la spinta 
verticalmente fino a circa 8,50 m di profondità dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, è 
presente una lente di terreno più resistente.  
La struttura in elevato è costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo della pila muraria; 2) 
HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed 
avrà una inclinazione similare a quella che caratterizza i contrafforti in muratura già presenti; 4) HE100A - traverso 
e diagonale di irrigidimento. L’intervento dovrà seguire le seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede in c.a. 
nell'area prospicente il contrafforte in muratura per un'estensione di 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e 
individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c) 
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondità di circa 8,50 m, collegati tra 
loro tramite un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione della struttura in elevato che si posizionerà 
parallelamente all'elemento esistente in muratura e non in appoggio affinché il presidio non risulti attivo; tra le due 
strutture verrà inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio metallico, il carico verrà 
distribuito uniformemente su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della struttura attraverso l'impiego di 
doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.

Arco n. 111-112 1
Arco n. 144-145 1

cad 2
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14 AP24_12.2 CSDS_07 Contrafforte nuovo realizzato mediante presidio metallico antiribaltamento. Presidio ancorato al 
terreno tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la spinta orizzontale e scaricare la spinta 
verticalmente fino a circa 8,50 m di profondità dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, è 
presente una lente di terreno più resistente. 
La struttura in elevato è costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo della pila muraria; 2) 
HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed 
avrà una inclinazione similare a quella che caratterizza i contrafforti in muratura già presenti; 4) HE100A - traverso 
e diagonale di irrigidimento. L’intervento dovrà seguire le seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede in c.a. 
nell'area prospicente la pila muraria per un'estensione di circa 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e 
individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c) 
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondità di circa 8,50 m, collegati tra 
loro tramite un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione della struttura in elevato che si posizionerà 
parallelamente all'andamento degli archi (non in appoggio) affinché il presidio non risulti attivo; tra le due strutture 
verrà inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio metallico, il carico verrà 
distribuito uniformemente su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della struttura attraverso l'impiego di 
doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterrà ultimato solo se approvato dalla DL.

Arco n. 94-95 1

cad 1
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