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Ministero della Cultura

Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno

Rep. n.

Opere di conservazione del Patrimonio Artistico Nazionale.

del / /2024

D. L.gs. 22 annnin 2004, n. 42 smi.-D 1 .gs 31 marzo 2023 n. 36

IMMOBILE? Acquedotto mediceo

PROPRIETA: Comune di Pisa

LAVORI DI: Messa in sicurezza e restauro

IMPORTO DEI LAVORI: €uro 2.253.548,42 = IVA 10% esclusa

PROGETTO redatto dal dr. arch. Stefania FRANCESCHI e dal dr. arch.

Leonardo GERMANI (Franceschi Germani architetti associati), in

qualita di progettisti; dal dr. ing Cristiano TALINI e dal dr. ing.

Francesco VENTURI (ingegneri associati Talini & Venturi) in qualita di

progettisti inerenti la verifica sismica delle strutture esistenti e

I’esecuzione della relazione di calcolo esecutiva; dal dr. Eraldo

SANTARNECCHI, in qualita di geologo e dal dr. arch. Emanuela

MOLLICA, in qualita di coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, di importo pari a €uro 2.253.548,42 = oltre

| IVA pari al 10%, validato dal RUP con Verbale prot. n. ........... del
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FINANZIAMENTO: Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, cc. 9

e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualita 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro
3.200.000,00
REPUBBLICA ITALIANA
PAN VR Ep PSPl ) A UTa W I Pe N B Ve VA Pe N
L'anno 1 siorto ( Y—del-mesedi ilsottoseritto
aimiv ... s I s1UHHIU e AN J, UL 1HCSsU Ul I SUuttosuIrItto
4 ya N +1 / / yalh nl
, nato a o i—7— , CFm

,funzionario amministrativo presso 1a

Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno di seguito

denominato Stazione Appaltante, autorizzato per legge e in forza della nomina

del di cui al decreto n. del / / a rogare i

contratti nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione ai sensi dell'art. 16, R.

D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art 95 R. D. 23 maggio 1924, n. 827,

consta la volonta contrattuale dei Signori sottoindicati della cui identita ¢

certo:

il dr. architetto Valerio TESI, nato a Pistoia il 06/02/1963, C.F.

TSEVLR63B06G713R, Soprintendente ABAP per le province di Pisa e di

Livorno, domiciliato per la carica presso la Soprintendenza suddetta, il quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo

dell’ Amministrazione che rappresenta;

....... , via ......... n. ..., C. F ....................., 1l quale dichiara di

intervenire non in proprio ma nella sua veste di rappresentante legale della

Impresa ............. con sede in ......... , via ... n. ...., di seguito
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denominata Appaltatore, giusta verifica autocertificazione C.C.I.LA.A. in data

........ chesiconservainatti, PIVA .........................

Le Parti posseggono i requisiti di legge e rinunciano di mutuo accordo e col

consenso del sottoscritto Ufficiale Rogante all’assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che la Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e di Livorno, con

nrocetto—esecutivo—redatto—datl procetticti incaricatidr are Stefania
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Francesco VENTURI (ingegneri associati Talini & Venturi) in qualita di

progettisti mnerent1 la veritica sismica delle strutture esistenti € 1'esecuzione

della relazione di calcolo esecutiva, dr. Eraldo SANTARNECCHI, in qualita

di geologo e del dr. arch. Emanuela MOLLICA, in qualita di coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di Messa

in sicurezza e restauro dell’Acquedotto Mediceo sito a Pisa per 1'importo

complessivo di €uro 2.253.548,42 = di cui €uro 1.955.021,36 = per lavori a

base di gara oltre €uro 1.112.852,19 = per costi della manodopera e €uro

298.527,06 = per costi della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ai

sensi del co. 14 dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- che si ¢ provveduto all'aggiudicazione dei lavori stessi mediante gara con

procedura aperta (ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) giusta

Determina del Soprintendente ABAP per le province di Pisa e di Livorno, con

decreto n.  del / / , ¢ che gli stessi sono stati aggiudicati
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all’Impresa ........... con un ribasso d’asta del ....%, come risulta dal relativo

verbale di gara prot. n. .......... del............ Pertanto, I’importo del presente

contratto al netto di IVA risulta essere di € ............= di cui

= relativi ai costi della sicurezza;

- che ai sensi della normativa vigente ¢ stato provveduto alla pubblicazione

dell’avviso relativo all’esito della gara suddetta;

che I’ Anpaltatore ha ritualmente nrodotto tutta la documentazione richiesta
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=—che ¢ stato sottoscritto dal Responsabite Unico det Progetto e datt tTmpresain

data__/ 7/ il verbale dal quale tisulta che permangono Ie condizioni

che consentono ['immediata esecuzione dei lavor1 oggetto del presente atto;

- che, ai sensi dell’art. 83, co. 3, lett. e // art. 87 del D. Lgs. 159/2011 ¢ stata

richiesta la certificazione antimafia, trattandosi di contratto di valore

complessivo superiore a € 150.000/00=

Tutto cio premesso

le Parti, sempre nelle loro spiegate qualita, previa conferma e ratifica della

narrativa che precede, hanno a me, Ufficiale Rogante, chiesto di far constare

in forma valida e legale con il presente atto pubblico, quanto segue:

ART. 1

Efficacia negoziale delle premesse

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Oggetto dell’appalto
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La Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e di Livorno, a mezzo del

suo costituito legale rappresentante, affida all’Impresa, come sopra

rappresentata, che accetta, 1'esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza e

restauro dell’Acquedotto Mediceo sito a Pisa. L’importo complessivo

dell’appalto come da quadro economico progettuale ammonta a €uro

2.253.548,42 = comprensivi di €uro 1.112.852,19 = per costi della

ribacco a1 censtdel co—14 dell’q 41 del D T oc 362023 e cm-1 S1illa
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....... o chnec applicato all importo dr cur sopra da [uogo all mmporto dar €
................... al netto dei costi della sicurezza. Pertanto I’importo netto
contrattuale, Tatta salva la liquidazione finale, ammonta ad € #.................. #
(diconsi €uro .............coiiiinnn.n ) comprensivi di €uro =

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

ART. 3

Obblighi dell’appaltatore

L'appalto, a misura, viene conferito ed accettato alle condizioni e secondo le

modalita di esecuzione indicate nei seguenti elaborati facenti parte del

progetto, i quali, visionati ed accettati in sede di gara si conservano in atti e,

sebbene non materialmente allegati al presente contratto, ne sono parte

integrante:

a) Capitolato Speciale di Appalto; b) Elenco Prezzi; c) Analisi dei prezzi; d)

Piani di sicurezza (PSC e POS redatto dall’Appaltatore); e) Elaborati grafici;

f) Relazioni generali e specialistiche; g) Documentazione fotografica; h)

Pagina 5 di 14




Computo metrico; i) Quadro economico; 1) Cronoprogramma; m) Polizze di

garanzia; n) Migliorie tecniche offerte in sede di gara dall’ Appaltatore; o)

Polizze di garanzia e cauzioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme del Capitolato

Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e tutta la

I | 40 A7 1 L
Andamento detriavori

E*Appaltatore deve condurre 1 tavori secondo te cadenze temporati —ed

operative risultanti dal progetto presentato prima della consegna dei lavori €

concordato con la Direzione dei1 Lavori a1 sensi delle disposizioni del

Capitolato Speciale. L’esecuzione dei lavori ¢ interamente regolata dalle leggi

e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché dalle

disposizioni del Capitolato Speciale e dal presente contratto. Sono in

particolare disciplinate integralmente dalle predette fonti i poteri della

Direzione dei Lavori, la consegna dei lavori, la sospensione e la ripresa dei

lavori, le varianti, il collaudo ed ogni altra situazione propria della fase

esecutiva dell’appalto.

ART. 5

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

artt. 122 e 123 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

ART. 6
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Controversie e clausola arbitrale

L’Appaltatore terra sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte

di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori

Le controversie tra la Stazione Appaltante e 1’Appaltatore in relazione

f‘{\ﬁf];’71f\n1 ormeranno—_oocoetto f]ﬁ] ﬂfﬁ{‘pf’]‘mﬁﬂfn f]‘ Ql‘f‘f\rf]ﬁ ]’\ﬁﬂ‘)f“f\ come
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Qualora ta procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli-altri

casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva

al Foro del Tribunale di Firenze a1 sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP.

19.04.2000, n. 145. E in ogni caso esclusa la clausola arbitrale.

ART.7

Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Ai sensi della vigente normativa, lI'Appaltatore si obbliga ad applicare ai

propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

dell’edilizia nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di

accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dalle leggi e dai contratti.

L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
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ART. 8

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che 1’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la

documentazione dalla quale risulta I’ottemperanza alle norme di cui alla legge

12 marzo 1999, n. 68

1z

1 . . . . T
Itgo—dar attenerst —alte —vigentr norme In materta di

sicurezza ed alte particotari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di

cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, € s.m.i..

ART. 10

Subappalto

L'Appaltatore potra chiedere l'autorizzazione al subappalto, o ricorrere al

cottimo fiduciario ed ai noli a caldo, solo se avra manifestato tale intenzione

all'atto dell'offerta e con le modalita di cui alla legislazione vigente.

Nel caso di avvenuta autorizzazione al subappalto, o cottimo o nolo a caldo,

I’impresa appaltatrice dovra trasmettere alla Stazione Appaltante ed al

Direttore dei Lavori, copia autentica del contratto concluso con I'Impresa sub-

concessionaria, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori

di subappalto e con inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 1, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto

2010.
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ART. 11

Divieto di cessione del contratto

\

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 non ¢

consentita, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del presente

contratto
. . .
esslione el I"l/‘olllfl erivanilt ”’ CON. atfo
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ART. 13

Domicilio legale

A1 sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge

I’ Appaltatore elegge domicilio presso 1’Ufficio di Direzione dei Lavori e,

CIOC, PIESSO ..vvrreneeneanaannannns e si impegna a mantenerlo per tutta la durata

del rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresi a comunicare

tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi.

ART. 14

Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali, I’ Appaltatore, a norma dell’art. 117 del

D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha costituito cauzione definitiva mediante

fidejussione assicurativa prestata dalla Societa ...... -Ag. ... con polizza n.
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......... per 'importo di €......... = (v. art. 9 del CSA).

ART. 15

Polizze assicurative

L’ Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 117, co. 10, D. Lgs. 31 marzo

2023 n. 36, apposita polizza assicurativa n del ....... rilasciata da

1 641 5

4+ MR | + 11 = J-1 1 dal q { ++ &1 4]
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QAN . 1 A a) 1-000-0060 4] + .
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(V. artt. 9 CSA).

ART. 16

Pagamenti

I pagamenti all'Impresa avverranno con le modalita previste dall’art. 38 del

Capitolato Speciale d'Appalto e, piu precisamente, con pagamenti in acconto,

in corso d’opera, ogni qual volta il credito, al netto delle prescritte ritenute di

legge e delle anticipazioni, abbia raggiunto la cifra di €uro 300.000=,

compatibilmente con I’apertura di credito che verra effettuata dal Ministero a

favore della Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e di Livorno presso

la Ragioneria territoriale dello Stato a Firenze. L’importo di €uro

= corrispondente ai costi della sicurezza sara determinato a

misura e sara corrisposto all’ Appaltatore a ogni stato d’avanzamento secondo

specifica contabilita.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario/
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postale che 1’ Appaltatore ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, di cui

alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari. Si

rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9 della L.

136/2010 ha carattere di obbligatorieta. In mancanza di tale adempimento il

presente atto € da considerarsi nullo. Ai sensi dell’art. 26-ter della L. 9 agosto

2013 n. 98 s.m.i., su richiesta e a favore dell’aggiudicatario, ¢ prevista la

Tempo utile per ultimazione lavorie penalita

I tempo utile per dare ultimati i lavori, come da offerta temporale fatta in

sede di1 gara dall’Appaltatore, € fissato in giornt ............. (.....) che risulta

dal ribasso offerto dall’ Appaltatore sui tempi di esecuzione previsti in fase di

progetto pari a 395 giorni naturali e consecutivi.

I giorni devono intendersi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori ¢ stabilita una penale

pari a 1 %o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale.

ART. 18

Finanziamento

Il finanziamento della spesa per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente

appalto ¢ previsto da Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, cc. 9 e

10, della L. 23.12.2014, n.190 annualita 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro

3.200.000,00
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ART. 19

Costituzione in mora dell’appaltatore

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato

Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno

diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora

dell'Appaltatore

A+ : AP o+t Q AT TF¥ 1 A5 9000—+131+te—1] : 41
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conseguenti ta stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a

carico dell"Appaltatore che se le assume, senza difitto a rivalsa.

ART. 21

Revisione prezzi

E ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste dall’art. 60 del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 22

Registrazione

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro

soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa.

ART. 23

Responsabile unico del progetto

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto di cui al

presente contratto ¢ designato nella persona dell’arch. Valerio TESI,
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Soprintendente della SABAP per le province di Pisa e Livorno.

ART. 24

Tracciabilita dei flussi finanzgiari

A pena di nullita, ai sensi dell'art. 3 co. 8 € 9 di cui alla legge n. 136 del 13

agosto 2010, il presente atto ¢ soggetto agli obblighi della tracciabilita dei

flussi finanziari

T Q4+ < A 14 4+ : < d-H : 4 44 114 £
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Appaltatore che trattera 1 dati contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi € dai1 regolamenti 1n materia.

Art. 26

Validita del contratto

Il presente atto ¢ sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica

avanzata o con altra firma elettronica qualificata. Poiché la firma viene

apposta in modalita elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata

decorrono dall’apposizione della firma digitale apposta dall’ultimo firmatario.

Il presente atto, conforme alla volonta delle Parti e da esse firmato

digitalmente con completa accettazione, previa conoscenza e verifica dei

contenuti, viene redatto da persona di mia fiducia in formato digitale e in

bollo assolto virtualmente su n. ...... pagine intere con una sola facciata per

pagina e costituisce l'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti.

L'IMPRESA IL SOPRINTENDENTE

Pagina 13 di 14




firmato digitalmente

arch. Valerio TESI

firmato digitalmente

L’UFFICIALE ROGANTE

dott.

firmato digitalmente
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