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TOTALE
LAVORI

Incidenza
MO%
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TOTALE MO

TOS24 PREZZARIO LL.PP. REGIONE TOSCANA PROVINCIA DI PISA EDIZIONE 2024
AP24_ARC PREZZO DESUNTO DA ANALISI DEL PREZZO

LE VOCI COMPONENTI IL PRESENTE DOCUMENTO FANNO ESPLICITO RIFERIMENTO Al DOCUMENTI COMPONENTI
IL PROGETTO IN OGGETTO Al QUALI SI RIMANDA PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

TUTTE LE VOCI DI ELENCO PREZZI, COMPUTO, ANALISI COSI COME TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEGLI
ELABORATI DI PROGETTO CHE CONTENGONO EVENTUALI RIFERIMENTI ~ ESEMPLIFICATIVI A SPECIFICI
PRODOTTI COMMERCIALI, (IN GENERE CON LA DICITURA ‘TIPO MARCA MODELLO’), SONO DA INTENDERE
VINCOLANTI SOLO CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE COMPONENTISTICHE E PRESTAZIONALI ESPLICITATE, E
NON AL PARTICOLARE PRODOTTO COMMERCIALE, IN TALE SENSO LE VOCI SONO SEMPRE IMPLICITAMENTE

DA INTEGRARE CON LA  DICITURA ‘O PRODOTTO EQUIVALENTE DI PARI QUALITA APPROVATO
PREVENTIVAMENTE DALLA DL'.

0OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (SpCat

1)
LAVORI A MISURA
Opere di conservazione e restauro paramento murario (Cat 01)

1 AP24.01 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative
pessime, seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto
(Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente

in:
DSZ_01; DSZ_02; DSZ_08 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e
vegetazione superiore infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio
spettro di attivita;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/
stuccature deteriorate, disgregate, in fase di distacco .

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, vm cavi ed ogni altro elemento
metaliico che per condizione e ossidazione risultino impropri .

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa
pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante
lavaggi con soluzione acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;
PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a
vortice rotativo eliooida\e a bassa pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato
neutro finissimo .

PLT_05 fase finale di rifinitura per Iasporta2|one di residui di depositi compatti e
aderenti con mezzi meccanici manuali .

INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita
con malte composte da calce idraulica naturale ...;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale
reintegro degli elementi rotti 0 mancanti, ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio
posto a 45°...;

PTZ_02 trattamento per I'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici

I5fZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per
dare l'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla
DL.

€  305.495,51

62,62%

191.301,29 €

1
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2 AP24.02

3 AP24_03

4 AP24_04

Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative
medie, seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto
(Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente

in:
DSZ_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e
vegetazione superiore infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio
spettro di attivita; ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/
stuccature deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento
metallico che per condizione e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa
pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante
lavaggi con soluzione acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici .
PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a
vortice rotativo elicoidale a bassa pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato
neutro finissimo ...;

INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita
con malte composte da calce idraulica naturale .

INT_03; INT_04 riposizionamento degli e\emerm d|s|ocat| e/o mobili con eventuale
reintegro degli elementi rotti 0 mancanti,

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio
posto a 45°...;

PTZ_02 trattamento per I'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per
dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla
DL.

Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative
buone, seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto
(Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente

DSz_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e
vegetazione superiore infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio
spettro di attivita ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/
stuccature deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico
che per condizione e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_0O1 rimozione a secco di depositi superfic'\a\i incoerenti eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ..

PLT_02 Iavagg|o/r|scwacquo generale delle superflcw con acqua fredda irrorata a bassa
pressione .

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante
lavaggi con soluzione acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;
INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte
composte da calce idraulica naturale ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio
posto a 45°...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per
dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla
DL.

Totale Opere di conservazione e restauro paramento murario (Cat 01)

Opere di conservazione e restauro muratura in cresta (Cat 02)

Revisione e restauro di muratura sommitale in pietra locale composta da conci
irregolari di pezzatura media seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli
elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in
sintesi consistente in:

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/
stuccature deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con I'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale
reintegro degli elementi rotti o mancanti, ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte
composte da calce idraulica naturale ....

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per
cDiaLre I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla

€

€

366.783,09

204.876,31

56,8%

64,12%

208.332,80 €

131.366,69 €

€

877.154,91

£

531.000,77
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5 AP24_05

Revisione e restauro della muratura di cresta e dell’invaso della canaletta,
seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione
Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni autotrofi e/o
eterotrofi (alghe, licheni, funghi, muschi) e disinfestazione di vegetazione superiore di
tipo ruderale mediante ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/
stuccature deteriorate, disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico
che per condizione e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_0O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar) al
fine di rimuovere completamente i residui di depositi precedentemente rimossi;
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale
reintegro degli elementi rotti 0 mancanti, ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte
composte da calce idraulica naturale, ...;

INT2_O9 posizionamento apicale di lastra in pietra ricomposta (ecopietra) colore grigio
sp.2cm ...

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per
dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla
DL.

Totale Opere di conservazione e restauro muratura in cresta (Cat 02)

Opere di restauro statico delle strutture (Cat 03)

6 AP24.06

CSDS_04 Rinforzo di maschi murari, mediante tecnica del ‘reticulatus’ realizzato
con limpiego di n tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, formato da n* micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di
n* cm di tessuto (tipo Geosteel G600 di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita
preventivamente accettato dalla DL) con caratteristiche tecniche certificate del nastro:
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa;
deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538
mm2; n° trefoli per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO/DIS 17832.

Lintervento dovra seguire nelle seguenti fasi: a) eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate (da contabilizzare a parte); b) realizzazione del foro
d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondita) idonea alla natura del
successivo connettore, e successiva rimozione delle malte dai giunti; c)
confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e
arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con bloccaggio dello
stesso mediante fascetta plastica; d) inserimento del connettore all'interno del foro
(numero, profondita di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) e collegamento
dei diatoni artificiali a fiocco tra di loro adiacenti mediante sovrapposizione dei trefoli
inseriti nei giunti di malta; e) eventuale inserimento dell'iniettore in polipropilene e fibra
di vetro nel diatono in fibra d'acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del
fiocco (da contabilizzare a parte); f) consolidamento della muratura e collaborazione
del connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta ad altissima
igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura
calce naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, provvista di marcatura CE (tipo
Geocalce FL Antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita
preventivamente accettato dalla DL); g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con
celatura dell'intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta ad
altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
e Geolegante minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0-1,4 mm (tipo Geocalce F antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto
di pari qualita preventivamente accettato dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della
muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante
I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto
indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

€

€

42.248,25

243.525,60

53%

46,38%

22.391,57 €

112.947,17 €

€

285.773,85

135.338,75

€

115.937,99

49,36%

57.226,99 €
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7 AP24 07 CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale. Ripristino delle
caratteristiche meccaniche del paramento murario attraverso la ricostituzione dei
giunti di allettamento ormai assenti 0 molto degradati mediante le seguenti operazioni:
a) scarnitura delle vecchie malte ammalorate e/o incoerenti presenti nei giunti delle
murature per una profondita media di 5 cm (da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi
meccanici) con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione,
successiva spazzolatura e lavaggio delle fughe; b) eventuale posa in opera, in
leggero sottosquadro, di zeppe e/o scaglie in pietra o in laterizio con il fine di
migliorare la compatezza muraria. L'operazione dovra porre attenzione ad ‘ingranare’
bene allinterno della muratura e delle cavita le zeppe che dovranno risultare
incastonate tramite pressione; c) stuccatura delle connesse in leggero sottosquadro
eseguita malta premiscelata per il ripristino strutturale (applicata con piccole cazzuole
e/o spatole in grado di raggiungere tutti i vuoti esistenti nel giunto) traspirante a
composizione prescritta ‘tipo M10” (EN 998-2) composta composta da calce idraulica
naturale (NHL 3,5 o NHL 5), ed eco-pozzolana, totalmente esente da cemento, al fine
di conferire alla struttura rinforzata un’elevata duttilita e una ripartizione pit uniforme
delle sollecitazioni. Il preparato dovra essere a composizione prescritta che evidenzi
le materie prime secondo normativa EN 998-2 (tipo Calcina muratura di Opificio Bio
Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL).
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della
muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante
I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare |'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto
indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

€ 265.879,38 65,56% 174.310,52 €

8 AP24 071 CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale come voce
precedente ma misurata al mqg di paramento in pietra facciavista, composta da conci
irregolari di pezzatura media non superiore a mqg 0,03.

€  203.463,79 65,55% 133.370,51 €

g AP24.08 CSDS_01 Sarcitura di lesione secondo le seguenti fasi: a) pulitura meccanica

eseguita manualmente al fine di eliminare dalle fessure le parti degradate, deboli e
distaccate, fino ad incontrare la superficie sana; b) lavaggio della fessura con aria
compressa; c) sigillatura della lesione sottolivello con malta di calce idraulica a
stabilita volumetrica ed aggregati naturali (tipo Calcina muratura di Opificio Bio
Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL)
inserimento di tubicini in plastica per iniezioni (uno ogni 40 cm lungo l'intero sviluppo
della lesione) da entrambi i lati della muratura per le lesioni passanti e da un solo lato
per le lesioni non passanti stuccatura con malta idraulica a stabilita volumetrica; per le
lesioni pit profonde € prevista la rinzeppatura con frammenti di laterizio e successivo
intasamento con malta strutturale; d) in profondita di malta liquida (boiacca)
premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo M15’
certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro
prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL). || preparato dovra essere
a composizione prescritta che evidenzi le materie prime secondo normativa EN 998-2.
Le iniezioni di consolidamento all'interno di materiali lesionati saranno eseguite a
bassa pressione per evitare la formazione di sovrapressioni o “colpi d’ariete”
allinterno delle strutture, con conseguente possibile cedimento. Il lavoro si riterra
ultimato solo se approvato dalla DL.
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della
muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante
I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto
indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

€ 18.177,08 37,5% 6.816,41 €

10 AP24.09 CSDS_06 Consolidamento archi con connettori radiali a secco intradossali
eseguito con barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio inox AISI 316 trafilate a
freddo ad elevata flessibilita e prestazioni meccaniche in appositi fori pilota in funzione
della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa
stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a
base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ‘tipo M15’ conforme alla norma EN 998 (EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), barra elicoidali in acciaio inox AlSI
316 (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e prestazioni meccaniche dim. 8 mm;
caratteristiche barra: area nominale della barra Aelica 11 mm2; carico di rottura a
trazione valore caratteristico N > 12,7 kN (UNI EN I1SO 6892-1:2016); carico di rottura a
taglio della barra T > 7,2 kN (UNI EN 846-7); resistenza a trazione in campo elastico (e
=0,2%) 0 0,2% > 830 MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticita della barra,
valore medio E barra > 150 GPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); deformazione a rottura
della barra, valore caratteristico € barra> 4% (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo
Fibrantiqua Helical 8 di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualita
approvato preventivamente dalla DL).

Prezzo per singolo connettore.

€ 95.929,68 48,19% 46.228,51 €
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11 AP24_10

12 AP24_11

13 AP24_12.1

CSDS_05 Ancoraggio di conci in ‘laterizio lamellare’ con inghisaggio di barre
elicoidali in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo (a norma EN 845-1) ad elevata
flessibilita e prestazioni meccaniche (tipo Fibrantiqua Helical 10 di Opificio Bioaedilitia
o prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL) in appositi
fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di
supporto, compreso nel prezzo: infiltrazione in profondita di malta liquida (boiacca)
premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo M15’
certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro
prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL); fornitura posa di barra
elicoidali in acciaio inox AISI 314 (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e
prestazioni meccaniche dim. 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di
rottura a taglio > 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura >
3%; area nominale 15,50 mmaq.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della
muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante
I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare |'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto
indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

Prezzo per singolo connettore.

CSDS_02 Ripristino di lesione isolata passante a scuci e cuci che dovra rispettare
le seguenti fasi esecutive: a) preliminare realizzazione di puntellature e di idonei
presidi temporanei delle parti di manufatto oggetto di intervento, come pure delle
strutture cointeressate, al fine di prevenire crolli o deformazioni indesiderate e
rischiose per la conservazione, oltre che per I'incolumita degli operatori; b) accurato
rilievo della porzione oggetto di intervento e successivo smontaggio/rimozione degli
elementi ammalorati dividendo in cantieri dimensionalmente rapportati alla dimensione
dell'area coinvolta avendo cura di procedere alla "sostituzione" della muratura per
zone non contigue, dall'alto verso il basso operando per sezioni successive di limitata
estensione, per non porre in crisi la stabilita dell'elemento su cui agisce ossia in modo
da mantenere sempre attiva la sezione resistente, utilizzando metodi manuali quali
martelli o leve, allo scopo di non sollecitare eccessivamente il resto della struttura; c)
pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi con rimozione dei detriti grossolani
e di quelli polverulenti; d) realizzazione della congiunzione dei lembi della lesione con
ammorsature d'attesa ossia "presentazione" dei nuovi elementi ovvero la loro
provvisoria collocazione nella sede prevista per controllare I'accettabilita della forma e
I'effettiva realizzabilita dell'intervento; e) ricostruzione della muratura opportunamente
ammorsata ed ingranata a quella esistente preferibilmente con il materiale
precedentemente smontato o, in alternativa, con materiale di recupero, ossia integrato
con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe a quelli esistenti ed utilizzo di malta
traspirante a composizione prescritta M5 certificata EN 998-2 composta
esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualita (tipo Calcina muratura di
Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente
dalla DL); f) forzatura della nuova muratura con la vecchia mediante I'inserimento di
cunei di legno da sostituire nei bordi superiori e limitrofi a ritiro avvenuto, con malta
compatibile con il supporto a stabilita volumetrica; g) accurata stuccatura esterna
della ripresa con malta compatibile con il supporto.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della
muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante
I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare |'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto
indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

CSDS_07 Contrafforte consolidato mediante presidio metallico antiribaltamento.
Presidio ancorato al terreno tramite micropali di metallo con duplice funzione:
assorbire la spinta orizzontale e scaricare la spinta verticalmente fino a circa 8,50 m di
profondita dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, € presente una
lente di terreno piu resistente.

La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al
profilo della pila muraria; 2) HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la
parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed avra una inclinazione similare
a quella che caratterizza i contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso e
diagonale di irrigidimento. L'intervento dovra seguire le seguenti fasi: a) rimozione
cauta del marciapiede in c.a. nell'area prospicente il contrafforte in muratura per
un'estensione di 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e individuazione dei
sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali;
c) realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondita di
circa 8,50 m, collegati tra loro tramite un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione
della struttura in elevato che si posizionera parallelamente all'elemento esistente in
muratura e non in appoggio affinché il presidio non risulti attivo; tra le due strutture
verra inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio
metallico, il carico verra distribuito uniformemente su tutta la struttura; e) realizzazione
di copertura della struttura attraverso I'impiego di doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate
ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

€

€

€

31.135,50

7.736,34

21.717,96

24,58%

60,75%

3,34%

7.653,11 €

4.699,83 €

725,38 €
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14

15

16

17

18

AP24_12.2

CSDS_07 Contrafforte nuovo realizzato mediante presidio metallico
antiribaltamento. Presidio ancorato al terreno tramite micropali di metallo con duplice
funzione: assorbire la spinta orizzontale e scaricare la spinta verticalmente fino a circa
8,50 m di profondita dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, &
presente una lente di terreno piu resistente.

La struttura in elevato e costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al
profilo della pila muraria; 2) HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la
parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed avra una inclinazione similare
a quella che caratterizza i contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso e
diagonale di irrigidimento. Lintervento dovra seguire le seguenti fasi: a) rimozione
cauta del marciapiede in c.a. nell'area prospicente la pila muraria per un'estensione di
circa 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e individuazione dei sottoservizi
eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c)
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondita di
circa 8,50 m, collegati tra loro tramite un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione
della struttura in elevato che si posizionera parallelamente all'andamento degli archi
(non in appoggio) affinché il presidio non risulti attivo; tra le due strutture verra inserito
uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio metallico, il carico
verra distribuito uniformemente su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della
struttura attraverso I'impiego di doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio.
Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

Totale Opere di restauro statico delle strutture (Cat 03)

Opere Varie (Cat 04)

TOS24_02.
A03.033.00
3

AP24_13

AP24_14

TOS24_09.
V02.017.00
1

Smontaggio di ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le
riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante,
compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26.

Ripristino, riposizionamento di cancelli, ringhiera e cancellate in ferro a disegno
semplice precedentemente smontate e depositate in area di cantiere. Sono compresi
nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni
altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta
da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera
finita e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si
riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

Abbattimento di siepe/arbusto eseguito da terra, senza uso di piattaforma aerea, in
parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della
pianta inferiore a 6 m. Compreso nel prezzo il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Esclusa I'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della DL.

Espianto di ceppaia, in area verde, parco o giardino con ausilio di cavaceppe per
estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato
della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale
con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro
onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.

Totale Opere varie (Cat 04)

Totale 0G2

OS2A - Interventi di tipo specialistici - Restauro di superfici di materiali
litici e litoidi (SpCat2)

LAVORI A MISURA

Opere di conservazione superfici lapidee (Cat 05)

€ 11.363,47

4,25% 482,95 €

€  771.341,19

€ 431.514,21

€ 11.713,31

€ 3.226,79

€ 543,12

€ 1.350,96

76,06% 8.909,14 €

77,1% 2.487,86 €

67,6% 367,15 €

19,3% 260,74 €

€ 16.834,18

€ 12.024,88

€1.951.104,13

€1.109.878,61
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19 AP24_15 Restauro degli elementi scultorei lapidei (stemmi) seguendo le fasi operative-
procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e
Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:
PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con I'ausilio di
pennellesse, spugne, spazzole di saggina ...;
PLT_O1A rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti mediante blandi
lavaggi con acqua demineralizzata nebulizzata .. .;
PLT_03 rimozione di eventuali depositi pit 0 meno compatti ed adesi, tramite soluzione
acquosa satura di sali inorganici o ammonio carbonato ...;
PLT_05 (eventuale) fase finale di rifinitura con strumentazioni di precisionev...;
PLT_07 (eventuale) rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante
applicazione di sostanze complessanti a tampone ...;
CSD_01 ristabilimento della coesione mediante impregnazione a rifiuto di silicato di
etile ...;
RMZ_01 (eventaule) rimozione/dismissione meccanica manuale di stuccature
deteriorate ...;
RMZ_02 (eventuale) rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ...;
RDS_2A riadesione strutturale nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione ...;
RDS_2B riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate ....;
INT_O1, INT_02, INT_O3 stuccaturae microstuccatura nei casi di fessure, fratture,
mancanze, esfoliazioni, scagliature ...;
INT_O7 revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature ...;
PTZ_02 (eventule) trattamento per l'arresto ossidazione e/o per la protezione di
elementi metallici ...;
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle
superfici...
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per
dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla
DL.
€ 3.917,22 75,91% 2.973,56 €
Totale Opere di conservazione superfici lapidee (Cat 05) <€ 3.917,22 € 2.973,56
Totale OS2A € 3.917,22 € 2.973,56
SOMMARIO

Riepilogo LAVORI
Totale LAVORI a misura

Totale LAVORI

PISA, 11.03.2024

| PROGETTISTI

dr. arch. Stefania FRANCESCHI
dr. arch. Leonardo GERMANI
dr.ing. Cristiano TALINI

dr. ing. Francesco VENTURI

€1.955.021,35

€1.112.852,17

€1.955.021,35

€1.112.852,17
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