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COMUNE DI PISA (PI) - ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, cc.
9 e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualita 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 3.200.000,00 - Cod. Univoco: ABM35G CIG: 8561548CE7 CUP: F57E18000180001

COMPUTO METRICO INTERVENTI

Nr. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI unitadi- | o antita
misura
NOTA BENE NELL’INDIVIDUAZIONE DEI LATI DEGLI ARCHI LA SUPERFICIE INDICATA COME ‘LATO INTERNO’ E DA
RIFERIRSI AD ‘INTERNO CITTA’ OSSIA | FRONTI LUNGO VIA DE AMICIS, VIA BATTELLI E VIA PARINL
VICEVERSA LE SUPERFICI IDENTIFICATE COME ‘LATO ESTERNO’ SONO QUELLE RELATIVE Al FRONTI
LATO GIARDINI PRIVATI, LATO PARCHEGGIO, LATO PARCO ALFREDO SOLARINO, LATO VIA AVERANI.
1 AP24_ 01 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative pessime, seguendo le fasi
operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di
Appalto) in sintesi consistente in:
DSZ_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore
infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attivita;
RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate,
disgregate, in fase di distacco ...;
RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione
e ossidazione risultino impropri ...;
PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne,
spazzole di saggina ...;
PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa pressione ...;
PLT_03 rimozione di depositi superficiali parziaimente aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione
acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;
PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a vortice rotativo elicoidale a
bassa pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro finissimo ...;
PLT_06 rimozione di depositi coerenti, incrostazioni, strati carbonatati, macchie, graffiti mediante applicazione di
compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o ammonio carbonato ...;
PLT_05 fase finale di rifinitura per I'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici
manuali ...;
PLT_07 rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante applicazione di sostanze complessanti
atampone ...;
INT_O1; INT_O2 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da
calce idraulica naturale ..;
RDS_02 riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate da eseguirsi mediante creazione di
piccoli ponti in resina epossidica ...;
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o
mancanti, ...;
INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°...;
PTZ_02 trattamento per 'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici ...;
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ....
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’'arte
secondo quanto indicato dalla DL.
Arco intradosso n. 01 10,3
Arco intradosso n. 02 10,3
Arco intradosso n. 03 10,3
Arco intradosso n. 04 10,3
Arco intradosso n. 05 10,3
Arco intradosso n. 06 10,3
Arco lato esterno, intradosso n. 07 277
Arco intradosso n. 08 10,3
Arco lato Interno, intradosso n. 9 27,7
Arco intradosso n. 10 10,3
Arco intradosso n. 11 10,3
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 12 45,1
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 13 45,1
Arco intradosso n. 14 10,3
Arco intradosso n. 15 10,3
Arco intradosso n. 16 10,3
Arco intradosso n. 17 10,3
Arco intradosso n. 18 10,3
Arco lato Interno, intradosso n. 19 27,7
Arco intradosso n. 20 10,3
Arco lato Interno, intradosso n. 21 27,7
Arco intradosso n. 22 10,3
Arco intradosso n. 23 10,3
Arco intradosso n. 24 10,3
Arco intradosso n. 25 10,3

Arco intradosso n. 26 10,3
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Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n.
Arco lato Esterno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n.
Arco lato Esterno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato citta n.
Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato citta n.
Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco intradosso n.

Arco lato Interno, intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco lato Interno, intradosso, pila interna lato citta n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pila interna lato Fontina n.
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno n.

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco intradosso n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno n.

Arco lato Esterno n.

101
103
108
109
112
113
114
115
116
117
119
120
121
127
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
151

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
8,64
8,64
11,76
9,24
9,24
31,58
34,12
31,58
22,34
22,34
19,80
29,04
11,78
29,04
29,04
53,92
31,58
19,80
19,80
31,58
19,80
19,80
9,24
29,04
9,24
9,24
9,24
31,58
9,24
9,24
19,80
29,04
51,38
53,92
29,04
29,04
29,04
19,80
29,04
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
53,92
19,80
34,12
9,24
29,04
39,60
19,80
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2 AP24_02
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Arco lato Esterno n. 152
Arco lato Esterno n. 153
Arco lato Esterno n. 154
Arco lato Esterno n. 155
Arco lato Esterno n. 156
Arco lato Esterno n. 157
Arco lato Esterno n. 158

Arco lato Esterno n. 159

Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative medie, seguendo le fasi
operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di
Appalto) in sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore
infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attivita; ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate,
disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione
e ossidazione risultino impropri ...;

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con I'ausilio di pennellesse, spugne,
spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione
acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;

PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore eseguita con sistema a vortice rotativo elicoidale a
bassa pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro finissimo ...;

INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da
calce idraulica naturale ...;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o
mancanti, ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°...;

PTZ_02 trattamento per I'arresto ossidazione e/o per la protezione di elementi metallici .. ;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ....

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’'arte
secondo quanto indicato dalla DL.

Arco lato Interno n. 01
Arco lato Interno n. 02
Arco lato Interno n. 03
Arco lato Interno n. 04
Arco lato Interno n. 05
Arco lato Interno n. 06
Arco lato Interno n. 07
Arco lato Interno n. 08

Arco lato Interno n. 10

e
-

Arco lato Interno n.
Arco lato Interno n. 14
Arco lato Interno n. 15
Arco lato Interno n. 16
Arco lato Interno n. 17
Arco lato Interno n. 18
Arco lato Interno n. 20
Arco lato Interno n. 22
Arco lato Interno n. 23
Arco lato Interno n. 24
Arco lato Interno n. 25
Arco lato Interno n. 26
Arco lato Interno n. 27
Arco lato Interno n. 28
Arco lato Interno n. 29
Arco lato Interno n. 30
Arco lato Interno n. 31
Arco lato Interno n. 32
Arco intradosso n. 38

Arco intradosso n. 39

mq

19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80

17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
8,64
8,64

3

1.901,74
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Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco lato Interno, intradosso n.
Arco lato Interno, lato Esterno n.

Arco lato Interno, lato Esterno n.

40
41
42
43
44

Archi lato Esterno, lato Interno nn. 51-55

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato citta n.
Arco intradosso, pila interna lato Fontina n.

Arco intradosso n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, lato Interno, pila interna lato Fontina n.
Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Interno n.

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n.

Arco lato Interno, pila interna lato citta n.

Arco lato Interno, intradosso, pila interna lato citta n.
Arco lato Interno, intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso pila interna lato citta n.
Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco intradosso n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno n.

Arco lato Interno, pila interna lato citta n.

Arco lato Esterno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno n.

Arco intradosso, pila interna lato citta n.

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno n.

Arco intradosso, pila interna lato citta n.

Arco intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pila interna lato citta n.
Arco lato Esterno n.

Arco lato Esterno, intradosso n.

Arco lato Esterno, pila interna lato citta n.

Arco lato Esterno, lato Interno n.

Arco lato Esterno, lato Interno, pila interna lato Fontina n.
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n.

Arco lato Esterno, lato Interno n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno, lato Interno n.

Arco lato Esterno n. 100

Arco lato Esterno, pila interna lato citta n. 101

Arco lato Esterno, intradosso n. 102

8,64
8,64
8,64
8,64
8,64
8,64
8,64
8,64
24,64
32
32
200,00
30,17
27,24
9,24
19,6
42,14
39,6
29,04
19,8
48,84
22,34
31,58
29,04
51,38
29,04
9,24
2,54
29,04
29,04
39,6
22,34
24,88
19,8
11,78
34,12
19,8
11,78
9,24
51,38
19,8
29,04
22,34
39,6
42,14
48,84
39,6
2,54
39,6
19,8
22,34
29,04
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Arco lato Esterno n. 103 198

Arco lato Esterno, intradosso n. 104 29.04

Arco lato Esterno, intradosso n. 105 29.04

Arco lato Esterno, intradosso n. 106 2904

Arco lato Esterno, intradosso n. 107 2904

Arco intradosso n. 108 9,24

Arco pila interna lato citta n. 109 254

Arco lato Esterno, intradosso n. 110 29,04

Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso n. 111 48,84

Arco pila interna lato citta n. 112 254

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 114 2234

Arco pila interna lato citta n. 116 254

Arco intradosso, pila interna lato citta n. 117 11,78

Arco lato Esterno, intradosso n. 118 29 04

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n. 119 5,08

Arco intradosso n. 120 924

Arco lato Esterno n. 122 19,8

Arco lato Esterno, lato Interno intradosso, pila interna lato citta n. 123 51,38
Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato citta n. 124 31,58
Arco lato Esterno, intradosso n. 125 29,04

Arco lato Esterno, intradosso n. 126 29,04

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 127 11,78

Arco intradosso n. 128 9,24

Arco lato Esterno, intradosso n. 129 29.04

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 130 3158
Arco lato Esterno n. 131 19,8

Arco lato Esterno n. 132 19,8

Arco lato Esterno n. 133 19.8

Arco lato Esterno, intradosso n. 134 29,04

Arco lato Esterno, intradosso n. 135 29,04

Arco lato Esterno, intradosso n. 136 29,04

Arco intradosso n. 137 9,24

Arco intradosso n. 138 9,24

Arco intradosso n. 139 9.24

Arco intradosso n. 143 9.24

Arco lato Esterno, intradosso n. 144 2904

Arco lato Esterno n. 145 19,8

Arco lato Esterno, lato Interno, pila interna lato citta n. 146 42,14
Arco lato Interno n. 147 19.8

Arco intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 148 14,32
Arco lato Esterno, intradosso n. 149 29.04

Arco lato Esterno, intradosso, pila interna lato Fontina n. 150 31,58
Arco intradosso n. 151 9.24

Arco intradosso n. 152 9,24

Arco intradosso n. 153 9,24

Arco intradosso n. 154 9.24

Arco intradosso n. 155 924

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 156 1178

Arco intradosso, pila interna lato Fontina n. 157 1178

Arco intradosso, pila interna lato citta n. 158 11,78

Arco intradosso, pila interna lato citta n. 159 11,78

Arco intradosso n. 160 19.8
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Arco intradosso n. 161 198
Arco intradosso n. 162 19.8
Arco intradosso n. 163 198

mgq  3.035,53

3 AP24_03  Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in condizioni conservative buone, seguendo le fasi
operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di
Appalto) in sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore infestante
mediante applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attivita ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate,
disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione e
ossidazione risultino impropri ...;

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne,
spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con acqua fredda irrorata a bassa pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parziaimente aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione
acquosa di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;

INT_O1; INT_O2 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da
calce idraulica naturale ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ....

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’'arte
secondo quanto indicato dalla DL.

Arco lato Esterno n. 01 17,4

Arco lato Esterno n. 02 17,4

Arco lato Esterno n. 03 17,4

Arco lato Esterno n. 04 17,4

Arco lato Esterno n. 05 17,4

Arco lato Esterno n. 06 17,4

Arco lato Esterno n. 08 17,4

Arco lato Esterno n. 09 17,4

Arco lato Esterno n. 10 17,4

Arco lato Esterno n. 11 17,4

Arco lato Esterno n. 14 17,4

Arco lato Esterno n. 15 17,4

Arco lato Esternon. 16 17,4

Arco lato Esterno n. 17 17,4

Arco lato Esternon. 18 17,4

Arco lato Esterno n. 19 17,4

Arco lato Esterno n. 20 17,4

Arco lato Esterno n. 21 17.4

Arco lato Esterno n. 22 17,4

Arco lato Esterno n. 23 17,4

Arco lato Esterno n. 24 17,4

Arco lato Esterno n. 25 17,4

Arco lato Esterno n. 26 17,4

Arco lato Esterno n. 27 17,4

Arco lato Esterno n. 28 17,4

Arco lato Esterno n. 29 17,4

Arco lato Esterno n. 30 17,4

Arco lato Esterno n. 31 17,4

Arco lato Esterno n. 32 17,4

Arco lato Esterno, lato Interno n. 38 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 39 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 40 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 41 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 42 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 43 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 44 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 45 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 46 32,00
Arco lato Esterno, lato Interno n. 47 32,00
Arco lato Esterno n. 48 16,00

Archi Intradosso nn. 51-55 39,80

Arco lato Esterno, lato Interno n. 58 23,20
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Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Esterno, lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno, pila interna lato citta n.

Arco pila interna lato citta n.

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato citta n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco pila interna lato citta n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato citta n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco pila interna lato citta n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Esterno, pila interna lato Fontina n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco pila interna lato Fontina n.

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Esterno n.

Arco lato Interno n.

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pila interna lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.
Arco lato Interno, pila interna lato citta n.

Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
114
115
116
17
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

22,38
41,80
52,64
53,12
22,00
2,54
5,08
22,34
24,88
5,08
2,54
2,54
24,88
22,34
22,34
24,88
24,88
2,54
2,54
2,54
22,34
2,54
22,34
24,88
2,54
24,88
24,88
2,54
5,08
2,54
5,08
5,08
19,80
19,80
22,34
24,88
24,88
24,88
24,88
24,88
24,88
24,88
22,34
24,88
5,08
2,54
24,88
22,34
22,34
24,88
19,80
24,88
34,12
34,12
2,54
22,34
24,88
44,68
22,34
44,68
24,88
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4 AP24_04

COMPUTO METRICO INTERVENTI

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 130

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 131
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 132
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 133
Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 134

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 135

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 136

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 137

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 138

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 139

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 140
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 141
Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 143

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 144

Arco pila interna lato Fontina n. 146

Arco pile interne lato citta e lato Fontina n. 147

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 149

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 150

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 151

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 152

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 153

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 154

Arco lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 155

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 156

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 157

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 158

Arco lato Interno, pila interna lato citta n. 159

Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 160
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 161
Arco lato Interno, intradosso, pile interne lato citta e lato Fontina n. 162

Arco lato Esterno, lato Interno, pile interne lato citta e lato Fontina n. 163

Revisione e restauro di muratura sommitale in pietra locale composta da conci irregolari di pezzatura media
seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e
Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate,
disgregate, in fase di distacco ...;

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne,
spazzole di saggina ...;

INT_O3; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o
mancanti, ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da calce
idraulica naturale ....

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’'arte
secondo quanto indicato dalla DL.

Archinn. 7-8
Archinn. 9-10
Archi nn. 63-65
Archi nn. 66-69
Archi nn. 69-71
Archi nn. 76-79
Archi nn. 80-94
Archi nn. 141-147
Archi nn. 149-150

ma

ml

22,34
34,12
34,12
34,12
24,88
24,88
24,88
24,88
24,88
24,88
34,12
34,12
24,88
24,88
2,54
5,08
24,88
22,34
24,88
24,88
24,88
24,88
24,88
22,34
22,34
22,34
22,34
34,12
34,12
34,12
34,12
2914

4,20
3,50
14,00
20,00
14,00
20,00
102,00
44,60
5,00

8
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5 AP24_05

6 AP24_06

COMPUTO METRICO INTERVENTI

Revisione e restauro della muratura di cresta e dell'invaso della canaletta, seguendo le fasi operative-
procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in
sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi biodeteriogeni autotrofi e/o eterotrofi (alghe, licheni,
funghi, muschi) e disinfestazione di vegetazione superiore di tipo ruderale mediante ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di eventuali commentature/stuccature deteriorate,
disgregate, in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni altro elemento metallico che per condizione e
ossidazione risultino impropri ...;

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne,
spazzole di saggina ...;

PLT_02 lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar) al fine di rimuovere
completamente i residui di depositi precedentemente rimossi;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o
mancanti, ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del paramento eseguita con malte composte da calce
idraulica naturale, ...;

INT_09 posizionamento apicale di lastra in pietra ricomposta (ecopietra) colore grigio sp.2 cm...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo idrorepellente corticale delle superfici ...

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte
secondo quanto indicato dalla DL.

Archinn. 1-32
Archi nn. 38-48
Archi nn. 49-55
Archi nn. 58-98

Archi nn. 100-163

CSDS_04 Rinforzo di maschi murari, mediante tecnica del ‘reticulatus’ realizzato con I'impiego di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da n* micro-trefoli di acciaio prodotti
secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di n* cm di
tessuto (tipo Geosteel G600 di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL) con
caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico >
190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm =
1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832.

Lintervento dovra seguire nelle seguenti fasi: a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate (da
contabilizzare a parte); b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondita) idonea alla
natura del successivo connettore, e successiva rimozione delle malte dai giunti; c) confezionamento del connettore
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con
bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica; d) inserimento del connettore all'interno del foro (numero,
profondita di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) e collegamento dei diatoni artificiali a fiocco tra di loro
adiacenti mediante sovrapposizione dei trefoli inseriti nei giunti di malta; e) eventuale inserimento dell’iniettore in
polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco (da
contabilizzare a parte); f) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa
pressione di geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura
calce naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, provvista di marcatura CE (tipo Geocalce FL Antisismico di Kerakoll
Spa o altro prodotto di pari qualita preventivamente accettato dalla DL); g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con
celatura dell'intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm (tipo Geocalce F antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari
qualita preventivamente accettato dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per
dare I'opera finita e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato solo
se approvato dalla DL.

L03-04.1
L05-06.1
L06-07.1
L07-08.1
L08-09.1
L09-10.1

L16.1
L18-19.1
L20-21.1
L21-22.1

L23.2

L25.1
L30-31.1
L31-32.1
L31-32.2
.32-33.1

240,00
80,00
50,00

295,00

470,00

ml 1.135,00

7,92
8,68
7,26
9,30
7,38
7,08
2,71
3,13
2,90
4,40
3,10
3,20
5,00
5,05
3,50
6,50
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COMPUTO METRICO INTERVENTI

L39.2
L44-45.1
L45-46.1
158.3
L66-67.1
L67-68.1
L79-80.1
183-84.1
1.88-89.1
L90.1
190-91.1
L91-92.1
192-93.1
193-94.1
1.94-95.1
1L96-97.1
L101-102.1
L101-102.2
L102.2
L102-103.1
L103-104.1
L104.1
L104-105.1
L105.1
L105.3
L105-106.1
L106-107.1
L111-112.1
L114-115.1
L116.1
L116.2
L116.3
L116.4
L130-131.1
L131.1
L131-132.1
L132-133.1
L134-135.1
L134-135.2
L135-136.1
136-137.1
L137-138.1
L138-139.1
L139-140.1
L140-141.1
L141-142.1
L142-143.1
L143-144.1
L145.2
L145.8
L145-146.2

L145-146.3

2,20
7,76
7,60
2,35
3,80
2,10
6,50
6,32
7,46
5,12
7,36
7,46
6,60
7,30
3,80
3,60
6,36
574
2,80
6,12
6,96
2,80
6,40
2,80
5,22
6,40
6,30
2,26
3,15
2,24
2,80
2,24
2,80
7,32
2,80
7,32
7,20
7,32
3,40
7,32
7,32
7,32
7,00
6,86
7,26
7,32
7,18
7,24
4,86
3,60
3,45
3,68

10




COMPUTO METRICO INTERVENTI | 11

L146-147.2 6.0
L146-147.3 5.86
L147-148.1 6.98
L148-149.1 7.00
L149-150.1 714
L158-159.1 6.30
L160-161.1 6.30

mq 409,40

7 AP24_07  CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale. Ripristino delle caratteristiche meccaniche del
paramento murario attraverso la ricostituzione dei giunti di allettamento ormai assenti 0 molto degradati mediante
le seguenti operazioni: a) scarnitura delle vecchie malte ammalorate e/o incoerenti presenti nei giunti delle
murature per una profondita media di 5 cm (da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici) con I'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successiva spazzolatura e lavaggio delle fughe; b)
eventuale posa in opera, in leggero sottosquadro, di zeppe e/o scaglie in pietra o in laterizio con il fine di
migliorare la compatezza muraria. L'operazione dovra porre attenzione ad ‘ingranare’ bene all'interno della
muratura e delle cavita le zeppe che dovranno risultare incastonate tramite pressione; c¢) stuccatura delle
connesse in leggero sottosquadro eseguita malta premiscelata per il ripristino strutturale (applicata con piccole
cazzuole e/o spatole in grado di raggiungere tutti i vuoti esistenti nel giunto) traspirante a composizione prescritta
‘tipo M10" (EN 998-2) composta composta da calce idraulica naturale (NHL 3,5 o NHL 5), ed eco-pozzolana,
totalmente esente da cemento, al fine di conferire alla struttura rinforzata un’elevata duttilita e una ripartizione piu
uniforme delle sollecitazioni. Il preparato dovra essere a composizione prescritta che evidenzi le materie prime
secondo normativa EN 998-2 (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedlilitia o prodotto equivalente di pari qualita
approvato preventivamente dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che

potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o

magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si

riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

superficie totale di ghiere archi in mattoni facciavista mq 2.769,00

8 AP24_07.1 CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta strutturale come voce precedente ma su paramento in
pietra facciavista composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03.

36% della superficie totale di paramento in pietra facciavista composta da conci irregolari di pezzatura media
non superiore a mq 0,03.

9 AP24_08 CSDS_01 Sarcitura di lesione secondo le seguenti fasi: a) pulitura meccanica eseguita manualmente al fine di

eliminare dalle fessure le parti degradate, deboli e distaccate, fino ad incontrare la superficie sana; b) lavaggio
della fessura con aria compressa; c) sigillatura della lesione sottolivello con malta di calce idraulica a stabilita
volumetrica ed aggregati naturali (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari
qualita approvato preventivamente dalla DL), inserimento di tubicini in plastica per iniezioni (uno ogni 40 cm
lungo l'intero sviluppo della lesione) da entrambi i lati della muratura per le lesioni passanti e da un solo lato per
le lesioni non passanti stuccatura con malta idraulica a stabilita volumetrica; per le lesioni piu profonde € prevista
la rinzeppatura con frammenti di laterizio e successivo intasamento con malta strutturale; d) in profondita di malta
liquida (boiacca) premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo M15’ certificata EN
998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto di pari qualita preventivamente
accettato dalla DL). Il preparato dovra essere a composizione prescritta che evidenzi le materie prime secondo
normativa EN 998-2. Le iniezioni di consolidamento all'interno di materiali lesionati saranno eseguite a bassa
pressione per evitare la formazione di sovrapressioni o “colpi d’'ariete” all'interno delle strutture, con conseguente
possibile cedimento. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che
potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si
riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

mq 2.305,80

L02.2 154
L02.4 125
L03.1 5,00

L03-04.1 2,36

L05-06.1 2,74

L06-07.1 2.03

L07-08.1 305
L08.2 3.90
L08.7 0.70

L08-09.1 194

L09-10.1 194
L16.1 111

L18-19.1 153

L19-20.1 5.80

L20-21.1 130

L21-22.1 2.80
L23.2




COMPUTO METRICO INTERVENTI

L25.1
L30-31.1
131-32.1
131-32.2

L32.7
L32.8
1.32-33.1
L38.3
139.2
L44-45.1
L45.4
L45-46.1
L58.1
158.3
L59.2
159.3
L61.2
L64.5
L65.6
L66.4
L66-67.1
L67.4
L67-68.1
L70.1

L75.1
1.79-80.1
L83.1
L83.2
183-84.1
1.88-89.1
1.90.1
L90-91.1
1L91-92.1
1.92-93.1
1.93-94.1
1.94-95.1
L96-97.1
L1011
L101-102.1
L101-102.2
L102.2
L102-103.1
L103-104.1
L104.1
L104-105.1
L105.1
L1053
L105-106.1
L106-107.1
L108.2
L1102
L1103

1,60
3,40
3,45
1,90
1,87
2,00
1,65
1,50
0,60
2,23
1,00
2,20
1,40
0,75
0,90
0,80
0,80
0,70
0,90
0,50
2,20
0,60
0,50
0,67
0,74
1,65
0,75
0,90
1,56
2,10
0,96
2,08
2,00
1,70
2,00
2,20
2,00
0,86
1,57
1,26
1,20
1,45
1,88
1,20
1,60
1,20
1,00
1,60
1,56
2,20
0,65
0,76
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L111.4 185
L111-112.1 0,66
L1131 3.45
L114-115.1 155
L116.1 0.64
L116.2 120
L116.3 0.64
L116.4 120
L130-131.1 200
L131.2 1.20
L131-132.1 200
L132-133.1 2,00
L134.4 0.70
L134-135.1 2,00
L134-135.2 180
L135-136.1 2,00
L136-137.1 2,00
L137-138.1 190
L138-139.1 190
L139-140.1 183
L140-141.1 1.0
L141-142.1 190
L142-143.1 185
L142-144.1 11,60
L143-144.1 188
L144.4 0.70
L144.5 130
L144.7 0.50
L145.2 0,83
L145.5 0.50
L145.6 0,83
L145.8 2,00
L145-146.1 493
L145-146.2 185
L145-146.3 2,08
L146.4 0.45
L146-147.1 5,60
L146-147.2 150
L146-147.3 130
L147.7 053
L147-148.1 145
L148-149.1 190
L152-154.1 760
L155-157.1 13.70
L158-159.1 155
L160-161.1 155

ml 219,53
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COMPUTO METRICO INTERVENTI

CSDS_06 Consolidamento archi con connettori radiali a secco intradossali eseguito con barre elicoidali
certificate EN 845-1 in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo ad elevata flessibilita e prestazioni meccaniche in
appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa
stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di calce idraulica naturale
NHL 3.5 ‘tipo M15’ conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), barra
elicoidali in acciaio inox AISI 316 (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e prestazioni meccaniche dim. 8 mm;
caratteristiche barra: area nominale della barra Aelica 11 mm?2; carico di rottura a trazione valore caratteristico N
> 12,7 kN (UNI EN ISO 6892-1:2016); carico di rottura a taglio della barra T > 7,2 kN (UNI EN 846-7); resistenza a
trazione in campo elastico (e = 0,2%) o 0,2% > 830 MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticita della
barra, valore medio E barra > 150 GPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); deformazione a rottura della barra, valore
caratteristico € barra> 4% (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo Fibrantiqua Helical 8 di Opificio Bioaedilitia o prodotto
equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che
potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si
riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

Arco n. 06
Arco n. 07
Arco n. 08
Arco n. 09
Arcon. 19
Arcon. 20
Arcon. 23
Arco n. 26
Arco n. 30
Arcon. 31
Arcon. 32
Arcon. 38
Arco n. 44
Arco n. 45
Arco n. 46
Arco n. 47
Arcon. 48
Arco n. 49
Arco n. 50
Arco n. 52
Arco n. 54
Arco n. 58
Arco n. 59
Arco n. 60
Arco n. 62
Arco n. 64
Arco n. 65
Arco n. 66
Arcon. 67
Arco n. 69
Arcon. 79
Arco n. 80
Arcon. 84
Arco n. 86
Arco n. 87
Arcon. 88
Arco n. 89
Arco n. 90
Arcon. 91
Arcon. 92
Arcon. 93
Arcon. 94
Arcon. 95
Arco n. 101
Arcon. 102
Arcon. 103
Arco n. 104
Arcon. 109
Arcon. 110
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COMPUTO METRICO INTERVENTI

Arcon. 111
Arcon. 113
Arcon. 117
Arcon. 118
Arcon. 119
Arcon. 120
Arcon. 121
Arcon. 122
Arcon. 123
Arcon. 124
Arcon. 125
Arcon. 126
Arcon. 127
Arcon. 128
Arcon. 129
Arcon. 130
Arcon. 133
Arcon. 134
Arcon. 135
Arco n. 136
Arcon. 137
Arcon. 138
Arcon. 139
Arco n. 140
Arcon. 141
Arcon. 142
Arcon. 143
Arcon. 144
Arco n. 145
Arco n. 146
Arcon. 147
Arco n. 149
Arcon. 155
Arcon. 158
Arcon. 160

CSDS_05 Ancoraggio di conci in ‘laterizio lamellare’ con inghisaggio di barre elicoidali in acciaio inox AISI 316
trafilate a freddo (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e prestazioni meccaniche (tipo Fibrantiqua Helical 10
di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL) in appositi fori
pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compreso nel prezzo:
infiltrazione in profondita di malta liquida (boiacca) premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione
prescritta ‘tipo M15’ certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto
di pari qualita preventivamente accettato dalla DL); fornitura posa di barra elicoidali in acciaio inox AISI 314 (a
norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e prestazioni meccaniche dim. 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2
kN, carico di rottura a taglio = 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura > 3%; area
nominale 15,50 mmgq.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che
potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si
riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

L08.1
L19.1
L19-20.1
L23.1
L26.3
L30.3
L322
L.38.1
L44.1
L45.1
L46.1
L4714
L58.2
L60.2

cad

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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COMPUTO METRICO INTERVENTI

L62.2

L67.2

L69.3

L90.6

L95.1
L109.3
L110.1
L113.3
L121.1
L133.2
L139.1
L1411
L1421
L143.1
L1441
L145.1
L146.1
L147.6
L1551
L1581

CSDS_02 Ripristino di lesione isolata passante a scuci e cuci che dovra rispettare le seguenti fasi esecutive:
a) preliminare realizzazione di puntellature e di idonei presidi temporanei delle parti di manufatto oggetto di
intervento, come pure delle strutture cointeressate, al fine di prevenire crolli o deformazioni indesiderate e
rischiose per la conservazione, oltre che per l'incolumita degli operatori; b) accurato rilievo della porzione
oggetto di intervento e successivo smontaggio/rimozione degli elementi ammalorati dividendo in cantieri
dimensionalmente rapportati alla dimensione dell'area coinvolta avendo cura di procedere alla "sostituzione" della
muratura per zone non contigue, dall'alto verso il basso operando per sezioni successive di limitata estensione,
per non porre in crisi la stabilita dell'elemento su cui agisce ossia in modo da mantenere sempre attiva la sezione
resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o leve, allo scopo di non sollecitare eccessivamente il resto
della struttura; c) pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi con rimozione dei detriti grossolani e di
quelli polverulenti; d) realizzazione della congiunzione dei lembi della lesione con ammorsature d'attesa ossia
"presentazione" dei nuovi elementi ovvero la loro provvisoria collocazione nella sede prevista per controllare
I'accettabilita della forma e ['effettiva realizzabilita dell'intervento; e) ricostruzione della muratura opportunamente
ammorsata ed ingranata a quella esistente preferibilmente con il materiale precedentemente smontato o, in
alternativa, con materiale di recupero, ossia integrato con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe a quelli
esistenti ed utilizzo di malta traspirante a composizione prescrita M5 certificata EN 998-2 composta
esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualita (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o
prodotto equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla DL); f) forzatura della nuova muratura con la
vecchia mediante I'inserimento di cunei di legno da sostituire nei bordi superiori e limitrofi a ritiro avvenuto, con
malta compatibile con il supporto a stabilita volumetrica; g) accurata stuccatura esterna della ripresa con malta
compatibile con il supporto.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento architettonico che
potrebbe sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni altro onere o
magistero per dare I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si
riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

L01-02.1
L143-144.2

CSDS_07 Contrafforte consolidato mediante presidio metallico antiribaltamento. Presidio ancorato al terreno
tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la spinta orizzontale e scaricare la spinta
verticalmente fino a circa 8,50 m di profondita dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, €
presente una lente di terreno piu resistente.

La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo della pila muraria; 2)
HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed
avra una inclinazione similare a quella che caratterizza i contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso
e diagonale di irrigidimento. L'intervento dovra seguire le seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede in c.a.
nell'area prospicente il contrafforte in muratura per un'estensione di 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e
individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c)
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondita di circa 8,50 m, collegati tra
loro tramite un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione della struttura in elevato che si posizionera
parallelamente all'elemento esistente in muratura e non in appoggio affinché il presidio non risulti attivo; tra le due
strutture verra inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio metallico, il carico verra
distribuito uniformemente su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della struttura attraverso I'impiego di
doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

Arcon. 111-112
Arco n. 144-145

cad

mc

cad

© © © © W © © © © © © © © © © © © © © ©

306

2,62
1,83
4,35
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14 AP24_12.2 CSDS_07 Contrafforte nuovo realizzato mediante presidio metallico antiribaltamento. Presidio ancorato al

terreno tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la spinta orizzontale e scaricare la spinta
verticalmente fino a circa 8,50 m di profondita dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, e
presente una lente di terreno piu resistente.
La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo della pila muraria; 2)
HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed
avra una inclinazione similare a quella che caratterizza i contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso
e diagonale di irrigidimento. L'intervento dovra seguire le seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede in c.a.
nell'area prospicente la pila muraria per un'estensione di circa 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e
individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c)
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondita di circa 8,50 m, collegati tra
loro tramite un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione della struttura in elevato che si posizionera
parallelamente all'andamento degli archi (non in appoggio) affinché il presidio non risulti attivo; tra le due strutture
verra inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio metallico, il carico verra
distribuito uniformemente su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della struttura attraverso I'impiego di
doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

Arco n. 94-95

PISA, 11.03.2024
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