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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1

COMUNE DI PISA (Pl) - ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1,
cc. 9 e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualita 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 3.200.000,00 - Cod. Univoco: ABM35G CIG: 8561548CE7 CUP: F57E18000180001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | vavori

N. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

p.ug.

lung. larg.

H

IMPORTI

Quantita

Unitario | TOTALE

TOS24 PREZZARIO LL.PP. REGIONE TOSCANA PROVINCIA DI PISA EDIZIONE 2024
AP24_ARC PREZZO DESUNTO DA ANALISI DEL PREZZO

LE VOCI COMPONENTI IL PRESENTE DOCUMENTO FANNO ESPLICITO RIFERIMENTO Al
DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO IN OGGETTO Al QUALI SI RIMANDA PER
ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

TUTTE LE VOCI DI ELENCO PREZZI, COMPUTO, ANALISI COSI COME TUTTE LE
INDICAZIONI RIPORTATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO CHE CONTENGONO
EVENTUALI RIFERIMENTI ESEMPLIFICATIVI A SPECIFICI PRODOTTI COMMERCIALI,
(IN GENERE CON LA DICITURA ‘TIPO MARCA MODELLO’), SONO DA INTENDERE
VINCOLANTI SOLO CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE COMPONENTISTICHE E
PRESTAZIONALI ESPLICITATE, E NON AL PARTICOLARE PRODOTTO COMMERCIALE, IN
TALE SENSO LE VOCI SONO SEMPRE IMPLICITAMENTE DA INTEGRARE CON LA
DICITURA ‘O PRODOTTO EQUIVALENTE DI PARI QUALITA APPROVATO
PREVENTIVAMENTE DALLA DL’.

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali (SpCat 1)

LAVORI A MISURA

Opere di conservazione e restauro paramento murario (Cat
01)

1 AP24.01 Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in

condizioni conservative pessime, seguendo le fasi
operative-procedurali descritte negli elaborati di progetto
(Relazione Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di
Appalto) in sintesi consistente in:

DSz_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di
microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore
infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad
ampio spettro di attivita;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di
eventuali commentature/stuccature deteriorate, disgregate,
in fase di distacco ...;

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi
ed ogni altro elemento metalhco che per condizione e
ossidazione risultino impropri .

PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti
eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di
saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con
acqua fredda irrorata a bassa pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione acquosa
di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici .

PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore
eseguita con sistema a vortice rotativo elicoidale a bassa
pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro
finissimo ...;

PLT_05 fase finale di rifinitura per I'asportazione di residui di
depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici manuali

INT_O1; INT_02 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’

del paramento eseguita con malte composte da calce

idraulica naturale ...;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o

mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o

mancanti, ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento

di elemento in laterizio posto a 45°.

PTZ_02 trattamento per \arresto 058|da2|one e/o per la

protezione di elementi metallici .

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettwo

idrorepellente corticale delle superfici ..

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a

norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita

Z c”omDleeta a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato
alla DL.

MISURAZIONI

SOMMANO mq

1.901,74

1.901,74

1.901,74

€ 160,64 €  305.495,51




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | 2

COMUNE DI PISA (Pl) - ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1,
cc. 9 e 10, della L. 23.12.2014, n.190 annualita 2019 e 2020 cap 8099/1 €uro 3.200.000,00 - Cod. Univoco: ABM35G CIG: 8561548CE7 CUP: F57E18000180001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | vavori

N. TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

p.ug. | lung. | larg.

IMPORTI

Quantita

Unitario TOTALE

2 AP24.02

3  AP24.03

Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in
condizioni conservative medie, seguendo le fasi operative-
procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione
Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in
sintesi consistente in:

DSz_01; DSZ_02; DSZ_03 disinfezione da colonie di
microrganismi biodeteriogeni e vegetazione superiore
infestante mediante applicazione di prodotto biocida ad
ampio spettro di attivita; ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di
eventuali commentature/stuccature deteriorate, disgregate,
in fase di distacco ...;

RMZ_02; RMZ_03 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi
ed ogni altro elemento metallico che per condizione e
ossidazione risultino impropri ...;

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti
eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di
saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con
acqua fredda irrorata a bassa pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione acquosa
di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;
PLT_04 rimozione di depositi coerenti di notevole spessore
eseguita con sistema a vortice rotativo elicoidale a bassa
pressione (0,3+1,5 bar) tipo Jos con granulato neutro
finissimo ...;

INT_O1; INT_O2 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’
del paramento eseguita con malte composte da calce
idraulica naturale .. .;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o
mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o
mancanti, ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento
di elemento in laterizio posto a 45°...;

PTZ_02 trattamento per l'arresto ossidazione e/o per la
protezione di elementi metallici ...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo
idrorepellente corticale delle superfici ...

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato
dalla DL.

MISURAZIONI

3.035,53

SOMMANO mq

Trattamento del paramento lapideo in opus vittatum in
condizioni conservative buone, seguendo le fasi operative-
procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione
Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in
sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi
biodeteriogeni e vegetazione superiore infestante mediante
applicazione di prodotto biocida ad ampio spettro di attivita

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di
eventuali commentature/stuccature deteriorate, disgregate,
in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni
altro elemento metallico che per condizione e ossidazione
risultino impropri ...;

PLT_0O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti
eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di
saggina ...;

PLT_02 lavaggio/risciacquo generale delle superfici con
acqua fredda irrorata a bassa pressione ...;

PLT_03 rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti e coerenti mediante lavaggi con soluzione acquosa
di carbonato di ammonio e/o tensioattivi non ionici ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del
paramento eseguita con malte composte da calce idraulica
naturale ...;

INT_08 chiusura di buche pontaie mediante posizionamento
di elemento in laterizio posto a 45°...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo
idrorepellente corticale delle superfici ...

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato
dalla DL.

3.035,53

3.035,53

€ 120,83 €  366.783,09




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3

COMUNE DI PISA (Pl) - ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1,
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | vavori

DIMENSIONI IMPORTI
N. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
p.ug. lung. | larg. | H Unitario TOTALE
MISURAZIONI
2.913,90 2.913,90
SOMMANO mq 291390 € 7031 € 204.876,31
—
Totale Opere di conservazione e restauro paramento murario € 877.154,91
(Cat 01)
—
Opere di conservazione e restauro muratura in cresta (Cat
02)
4 AP24.04 Revisione e restauro di muratura sommitale in pietra
locale composta da conci irregolari di pezzatura media
seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli
elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e
Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:
RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di
eventuali commentature/stuccature deteriorate, disgregate,
in fase di distacco ...;
PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti
eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di
saggina ...;
INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o
mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o
mancanti, ...;
INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del
paramento eseguita con malte composte da calce idraulica
naturale ...;
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato
dalla DL.
MISURAZIONI
Archinn. 7-8 4,20 4,20
Archi nn. 9-10 3,50 3,50
Archi nn. 63-65 14,00 14,00
Archi nn. 66-69 20,00 20,00
Archi nn. 69-71 14,00 14,00
Archi nn. 76-79 20,00 20,00
Archi nn. 80-94 102,00 102,00
Archi nn. 141-147 44,60 44,60
Archi nn. 149-150 5,00 5,00
SOMMANO ml 227,30 € 18587 € 42.248,25




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | 4

COMUNE DI PISA (Pl) - ACQUEDOTTO MEDICEO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO - Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1,
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | vavori

DIMENSIONI IMPORTI
N. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
p.ug. lung. | larg. Unitario TOTALE

5 AP24.05 Revisione e restauro della muratura di cresta e

dell’invaso della canaletta, seguendo le fasi operative-

procedurali descritte negli elaborati di progetto (Relazione

Tecnica lllustrativa e Capitolato Speciale di Appalto) in

sintesi consistente in:

DSZ_01; DSZ_02 disinfezione da colonie di microrganismi

biodeteriogeni autotrofi e/o eterotrofi (alghe, licheni, funghi,

muschi) e disinfestazione di vegetazione superiore di tipo

ruderale mediante ...;

RMZ_01 rimozione/dismissione meccanica manuale di

eventuali commentature/stuccature deteriorate, disgregate,

in fase di distacco ...;

RMZ_02 rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti, cavi ed ogni

altro elemento metallico che per condizione e ossidazione

risultino impropri ...;

PLT_01 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti

eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di

saggina ...;

PLT_02 lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa

pressione (max 2 bar) al fine di rimuovere completamente i

residui di depositi precedentemente rimossi;

INT_03; INT_04 riposizionamento degli elementi dislocati e/o

mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o

mancanti, ...;

INT_O1 stuccatura/integrazione a ‘punta di mestola’ del

paramento eseguita con malte composte da calce idraulica

naturale, ...;

INT_09 posizionamento apicale di lastra in pietra ricomposta

(ecopietra) colore grigio sp.2cm ...;

PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo

idrorepellente corticale delle superfici ...

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a

norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita

e completa a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato

dalla DL.

MISURAZIONI

Archinn. 1-32 240,00 240,00

Archi nn. 38-48 80,00 80,00

Archi nn. 49-55 50,00 50,00

Archi nn. 58-98 295,00 295,00

Archi nn. 100-163 470,00 470,00

SOMMANO ml 113500 € 214,56 € 243.525,60
—

Totale Opere di conservazione e restauro muratura in cresta

(Cat 02)

Opere di restauro statico delle strutture (Cat 03)

€ 285.773,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | vavori

N. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

p.ug.

lung. | larg. | H

IMPORTI

Quantita

Unitario

TOTALE

6 AP24_06

CSDS_04 Rinforzo di maschi murari, mediante tecnica del
‘reticulatus’ realizzato con I'impiego di n tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, formato da n* micro-trefoli di acciaio prodotti
secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete
in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di n* cm di
tessuto (tipo Geosteel G600 di Kerakoll Spa o altro prodotto
di pari qualita preventivamente accettato dalla DL) con
caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a
trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico >
190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva
di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57,
con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO/DIS 17832.

L'intervento dovra seguire nelle seguenti fasi: a) eventuale
trattamento di ripristino delle superfici ammalorate (da
contabilizzare a parte); b) realizzazione del foro d’'ingresso,
avente dimensione (diametro e profondita) idonea alla natura
del successivo connettore, e successiva rimozione delle
malte dai giunti; c) confezionamento del connettore metallico
mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del
tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con bloccaggio dello
stesso mediante fascetta plastica; d) inserimento del
connettore all’interno del foro (numero, profondita di
ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) e
collegamento dei diatoni artificiali a fiocco tra di loro
adiacenti mediante sovrapposizione dei trefoli inseriti nei
giunti di malta; e) eventuale inserimento dell'iniettore in
polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in
modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco (da
contabilizzare a parte); f) consolidamento della muratura e
collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa
pressione di geomalta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d’'acqua a base
di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante minerale,
provvista di marcatura CE (tipo Geocalce FL Antisismico di
Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita preventivamente
accettato dalla DL); g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con
celatura dellintero connettore, e contestuale stilatura dei
giunti mediante geomalta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
e Geolegante minerale, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm (tipo Geocalce
F antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualita
preventivamente accettato dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante lI'applicazione della malta da stilatura e del
successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per
dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte
secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato
solo se approvato dalla DL.

MISURAZIONI

SOMMANO mq

409,40

409,40

409,40

€ 283,19 €  115.937,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | vavori

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

N. | TARIFFA
7  AP24.07
8 AP24.07.1

CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta
strutturale. Ripristino delle caratteristiche meccaniche del
paramento murario attraverso la ricostituzione dei giunti di
allettamento ormai assenti o molto degradati mediante le
seguenti operazioni: a) scarnitura delle vecchie malte
ammalorate e/o incoerenti presenti nei giunti delle murature
per una profondita media di 5 cm (da eseguirsi a mano o
con piccoli mezzi meccanici) con I'onere della salvaguardia
dei tratti in buono stato di conservazione, successiva
spazzolatura e lavaggio delle fughe; b) eventuale posa in
opera, in leggero sottosquadro, di zeppe e/o scaglie in pietra
o in laterizio con il fine di migliorare la compatezza muraria.
L'operazione dovra porre attenzione ad ‘ingranare’ bene
allinterno della muratura e delle cavita le zeppe che
dovranno risultare incastonate tramite pressione; c)
stuccatura delle connesse in leggero sottosquadro eseguita
malta premiscelata per il ripristino strutturale (applicata con
piccole cazzuole e/o spatole in grado di raggiungere tutti i
vuoti esistenti nel giunto) traspirante a composizione
prescritta ‘tipo M10’ (EN 998-2) composta composta da
calce idraulica naturale (NHL 3,5 o NHL 5), ed eco-
pozzolana, totalmente esente da cemento, al fine di conferire
alla struttura rinforzata un’elevata duttilita e una ripartizione
piu uniforme delle sollecitazioni. Il preparato dovra essere a
composizione prescritta che evidenzi le materie prime
secondo normativa EN 998-2 (tipo Calcina muratura di
Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualita
approvato preventivamente dalla DL).

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante l'applicazione della malta da stilatura e del
successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per
dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte
secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato
solo se approvato dalla DL.

MISURAZIONI

superficie totale di ghiere archi in mattoni facciavista su
superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.

SOMMANO mq

CSDS_03 Ristilatura profonda dei giunti con malta
strutturale come voce precedente ma misurata al mqg di
paramento in pietra facciavista, composta da conci irregolari
di pezzatura media non superiore a mq 0,03.

MISURAZIONI

36% della superficie totale di paramento in pietra facciavista
su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.

SOMMANO mq

DIMENSIONI IMPORTI

Quantita

p.ug. lung. | larg. Unitario TOTALE

2.769,00 2.769,00
2.769,00 € 96,02 € 265.879,38
—

2.305,80 2.305,80
230580 € 88,224 €  203.463,79
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

p.ug. | lung. | larg.

IMPORTI

Quantita

Unitario

TOTALE

9

AP24_08

10 AP24_09

CSDS_01 Sarcitura di lesione secondo le seguenti fasi: a)
pulitura meccanica eseguita manualmente al fine di eliminare
dalle fessure le parti degradate, deboli e distaccate, fino ad
incontrare la superficie sana; b) lavaggio della fessura con
aria compressa; c) sigillatura della lesione sottolivello con
malta di calce idraulica a stabilita volumetrica ed aggregati
naturali (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o
prodotto equivalente di pari qualita approvato
preventivamente dalla DL) inserimento di tubicini in plastica
per iniezioni (uno ogni 40 cm lungo l'intero sviluppo della
lesione) da entrambi i lati della muratura per le lesioni
passanti e da un solo lato per le lesioni non passanti
stuccatura con malta idraulica a stabilita volumetrica; per le
lesioni piu profonde & prevista la rinzeppatura con frammenti
di laterizio e successivo intasamento con malta strutturale; d)
in profondita di malta liquida (boiacca) premiscelata
strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo
M15’ certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di
Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto di pari qualita
preventivamente accettato dalla DL). Il preparato dovra
essere a composizione prescritta che evidenzi le materie
prime secondo normativa EN 998-2. Le iniezioni di
consolidamento all'interno di materiali lesionati saranno
eseguite a bassa pressione per evitare la formazione di
sovrapressioni o “colpi d’ariete” all'interno delle strutture, con
conseguente possibile cedimento. Il lavoro si riterra ultimato
solo se approvato dalla DL.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante l'applicazione della malta da stilatura e del
successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per
dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte
secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato
solo se approvato dalla DL.

MISURAZIONI

219,53

SOMMANO ml

CSDS_06 Consolidamento archi con connettori radiali a
secco intradossali eseguito con barre elicoidali certificate
EN 845-1 in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo ad
elevata flessibilita e prestazioni meccaniche in appositi fori
pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro
mediante geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita
a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ‘tipo M15’
conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al fuoco
classe A1 (EN 13501-1), barra elicoidali in acciaio inox AISI
316 (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e prestazioni
meccaniche dim. 8 mm,; caratteristiche barra: area nominale
della barra Aelica 11 mm2; carico di rottura a trazione valore
caratteristico N > 12,7 kN (UNI EN ISO 6892-1:2016); carico
di rottura a taglio della barra T = 7,2 kN (UNI EN 846-7);
resistenza a trazione in campo elastico (¢ = 0,2%) ¢ 0,2% >
830 MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticita
della barra, valore medio E barra > 150 GPa (UNI EN ISO
6892-1:2016); deformazione a rottura della barra, valore
caratteristico € barra> 4% (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo
Fibrantiqua Helical 8 di Opificio Bioaedilita o prodotto
equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla
DL).

Prezzo per singolo connettore.

MISURAZIONI

84 archi totali 1.848,00

SOMMANO cad

219,53

219,53

1.848,00

1.848,00

€ 8280 €

€

51,91

£

18.177,08

95.929,68
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N. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

11 AP24_10

12 AP24_11

CSDS_05 Ancoraggio di conci in ‘laterizio lamellare’ con
inghisaggio di barre elicoidali in acciaio inox AISI 316
trafilate a freddo (a norma EN 845-1) ad elevata flessibilita e
prestazioni meccaniche (tipo Fibrantiqua Helical 10 di
Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualita
approvato preventivamente dalla DL) in appositi fori pilota in
funzione della lunghezza della barra e della natura del
materiale di supporto, compreso nel prezzo: infiltrazione in
profondita di malta liquida (boiacca) premiscelata strutturale
resistente ai solfati a composizione prescritta ‘tipo M15’
certificata EN 998-2 (tipo Calcina Boiacca Strutturale di
Opificio Bio Aedilitia o altro prodotto di pari qualita
preventivamente accettato dalla DL); fornitura posa di barra
elicoidali in acciaio inox AlISI 314 (a norma EN 845-1) ad
elevata flessibilita e prestazioni meccaniche dim. 10 mm,
carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di rottura a
taglio > 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione
ultima a rottura > 3%; area nominale 15,50 mmgq.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante l'applicazione della malta da stilatura e del
successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per
dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte
secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato
solo se approvato dalla DL.

Prezzo per singolo connettore.

MISURAZIONI

34 archi totali

SOMMANO cad

CSDS_02 Ripristino di lesione isolata passante a scuci e
cuci che dovra rispettare le seguenti fasi esecutive: a)
preliminare realizzazione di puntellature e di idonei presidi
temporanei delle parti di manufatto oggetto di intervento,
come pure delle strutture cointeressate, al fine di prevenire
crolli o deformazioni indesiderate e rischiose per la
conservazione, oltre che per l'incolumita degli operatori; b)
accurato rilievo della porzione oggetto di intervento e
successivo smontaggio/rimozione degli elementi ammalorati
dividendo in cantieri dimensionalmente rapportati alla
dimensione dell'area coinvolta avendo cura di procedere alla
"sostituzione" della muratura per zone non contigue, dall'alto
verso il basso operando per sezioni successive di limitata
estensione, per non porre in crisi la stabilita dell'elemento su
cui agisce ossia in modo da mantenere sempre attiva la
sezione resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o
leve, allo scopo di non sollecitare eccessivamente il resto
della struttura; c) pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi
elementi con rimozione dei detriti grossolani e di quelli
polverulenti; d) realizzazione della congiunzione dei lembi
della lesione con ammorsature d'attesa ossia "presentazione”
dei nuovi elementi ovvero la loro provvisoria collocazione
nella sede prevista per controllare I'accettabilita della forma
e l'effettiva realizzabilita dell'intervento; e) ricostruzione della
muratura opportunamente ammorsata ed ingranata a quella
esistente preferibilmente con il materiale precedentemente
smontato o, in alternativa, con materiale di recupero, ossia
integrato con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe
a quelli esistenti ed utilizzo di malta traspirante a
composizione prescritta M5 certificata EN 998-2 composta
esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualita
(tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto
equivalente di pari qualita approvato preventivamente dalla
DL); f) forzatura della nuova muratura con la vecchia
mediante l'inserimento di cunei di legno da sostituire nei
bordi superiori e limitrofi a ritiro avvenuto, con malta
compatibile con il supporto a stabilita volumetrica; g)
accurata stuccatura esterna della ripresa con malta
compatibile con il supporto.

Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma gli oneri relativi alla protezione della muratura e di
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante l'applicazione della malta da stilatura e del
successivo lavaggio ed ogni altro onere o magistero per
dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte
secondo quanto indicato dalla DL. Il lavoro si riterra ultimato
solo se approvato dalla DL.

MISURAZIONI

Arcon.1-2

DIMENSIONI IMPORTI
Quantita
p.ug. | lung. | larg. Unitario TOTALE
306,00 306,00
306,00 € 101,75 € 31.135,50
—
2,562 2,52
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N. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

13 AP24_12.1

14 AP24_12.2

Arco n.143-144

SOMMANO mc

CSDS_07 Contrafforte consolidato mediante presidio
metallico antiribaltamento. Presidio ancorato al terreno
tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire
la spinta orizzontale e scaricare la spinta verticalmente fino a
circa 8,50 m di profondita dove, secondo le indicazioni
emerse dai saggi geologici, & presente una lente di terreno
piu resistente.

La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che
corrono parallelamente al profilo della pila muraria; 2)
HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la
parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed avra
una inclinazione similare a quella che caratterizza i
contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso e
diagonale di irrigidimento. Lintervento dovra seguire le
seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede in c.a.
nell'area prospicente il contrafforte in muratura per
un'estensione di 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e
individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti
nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c)
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio
fino a una profondita di circa 8,50 m, collegati tra loro tramite
un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione della
struttura in elevato che si posizionera parallelamente
all'elemento esistente in muratura e non in appoggio affinché
il presidio non risulti attivo; tra le due strutture verra inserito
uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del
presidio metallico, il carico verra distribuito uniformemente
su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della
struttura attraverso I'impiego di doghe in acciaio Cor-Ten®
giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se
approvato dalla DL.

MISURAZIONI

Arcon.111-112

Arco n.144-145

SOMMANO cad

CSDS_07 Contrafforte nuovo realizzato mediante presidio
metallico antiribaltamento. Presidio ancorato al terreno
tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire
la spinta orizzontale e scaricare la spinta verticalmente fino a
circa 8,50 m di profondita dove, secondo le indicazioni
emerse dai saggi geologici, & presente una lente di terreno
piu resistente.

La struttura in elevato & costituita da: 1) HE100B - travi che
corrono parallelamente al profilo della pila muraria; 2)
HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la
parte in elevato; 3) HE120B - puntello vero e proprio ed avra
una inclinazione similare a quella che caratterizza i
contrafforti in muratura gia presenti; 4) HE100A - traverso e
diagonale di irrigidimento. L'intervento dovra seguire le
seguenti fasi: a) rimozione cauta del marciapiede in c.a.
nell'area prospicente la pila muraria per un'estensione di
circa 1,20x2,00 m; b) indagine per la ricerca e
individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti
nell'area interessata dall'inserimento dei micropali; c)
realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio
fino a una profondita di circa 8,50 m, collegati tra loro tramite
un profilo posto trasversalmente; d) realizzazione della
struttura in elevato che si posizionera parallelamente
all'andamento degli archi (non in appoggio) affinché il
presidio non risulti attivo; tra le due strutture verra inserito
uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del
presidio metallico, il carico verra distribuito uniformemente
su tutta la struttura; e) realizzazione di copertura della
struttura attraverso I'impiego di doghe in acciaio Cor-Ten®
giuntate ai profili in acciaio. Il lavoro si riterra ultimato solo se
approvato dalla DL.

MISURAZIONI

Arco n.94-94

SOMMANO cad

DIMENSIONI IMPORTI
Quantita
p.ug. lung. | larg. | H Unitario TOTALE
1,83 1,83
4,35 €1.77847 € 7.736,34
—
1,00 1,00
1,00 1,00
2,00 €10.858,98 € 21.717,96
—
1,00 1,00
1,00 €11.363,47 € 11.363,47
—
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

p.ug. | lung. | larg.

IMPORTI

Quantita

Unitario TOTALE

15

16

17

18

Totale Opere di restauro statico delle strutture (Cat 03)

Opere Varie (Cat 04)

TOS24_02.
A03.033.00
3

AP24_13

AP24_14

TOS24_09.
V02.017.00
1

Smontaggio di ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro
a disegno semplice, compreso il disancoraggio di staffe,
arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo
e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la
superficie libera del vano risultante, compreso eventuale
fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26.

MISURAZIONI

SOMMANO mq

Ripristino, riposizionamento di cancelli, ringhiera e
cancellate in ferro a disegno semplice precedentemente
smontate e depositate in area di cantiere. Sono compresi nel
prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma gli oneri
relativi alla protezione della muratura e di ogni altro elemento
architettonico che potrebbe sporcarsi durante I'applicazione
della malta da stilatura e del successivo lavaggio ed ogni
altro onere o magistero per dare I'opera finita e completa a
perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla DL. Il
lavoro si riterra ultimato solo se approvato dalla DL.

MISURAZIONI

SOMMANO cad

Abbattimento di siepe/arbusto eseguito da terra, senza
uso di piattaforma aerea, in parchi e giardini, diametro del
tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta
inferiore a 6 m. Compreso nel prezzo il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa I'estrazione
della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della DL.

MISURAZIONI

SOMMANO cad

Espianto di ceppaia, in area verde, parco o giardino con
ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di
smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di
risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con
successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a
regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.

MISURAZIONI

SOMMANO cad

Totale Opere varie (Cat 04)

Totale 0G2

31,00 5,40

31,00

24,00

24,00

2,10

351,54

351,54

31,00

31,00

24,00

24,00

24,00

24,00

€ 771.341,20

€ 3332 € 11.713,31

€ 104,09 € 3.226,79

€ 2263 £ 543,12

€ 5629 £ 1.350,96

€ 16.834,18

€1.951.104,14
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DIMENSIONI IMPORTI

N. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

p.ug. lung. | larg. | H Unitario TOTALE
OS2A - Interventi di tipo specialistici - Restauro di
superfici di materiali litici e litoidi (SpCat2)
LAVORI A MISURA
Opere di conservazione superfici lapidee (Cat 05)

19 AP24_15 Restauro degli elementi scultorei lapidei (stemmi)
seguendo le fasi operative-procedurali descritte negli
elaborati di progetto (Relazione Tecnica lllustrativa e
Capitolato Speciale di Appalto) in sintesi consistente in:
PLT_O1 rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti
eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di
saggina ...;

PLT_O1A rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti mediante blandi lavaggi con acqua demineralizzata
nebulizzata .. .;
PLT_03 rimozione di eventuali depositi piu 0 meno compatti
ed adesi, tramite soluzione acquosa satura di sali inorganici
0 ammonio carbonato ...;
PLT_05 (eventuale) fase finale di rifinitura con strumentazioni
di precisionev...;
PLT_07 (eventuale) rimozione e assorbimento di ossidi di
ferro, di rame ecc. mediante applicazione di sostanze
complessanti a tampone ...;
CSD_01 ristabilimento della coesione mediante
impregnazione a rifiuto di silicato di etile ...;
RMZ_01 (eventaule) rimozione/dismissione meccanica
manuale di stuccature deteriorate ...;
RMZ_02 (eventuale) rimozione di ganci, chiodi, staffe, viti,
cavi ...;
RDS_2A riadesione strutturale nei fenomeni di scagliatura ed
esfoliazione ...;
RDS_2B riadesione di porzioni e frammenti di peso e
dimensioni limitate ....;
INT_O1, INT_02, INT_03 stuccaturae microstuccatura nei
casi di fessure, fratture, mancanze, esfoliazioni, scagliature
INT_O7 revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura
delle stuccature ...;
PTZ_02 (eventule) trattamento per l'arresto ossidazione e/o
per la protezione di elementi metallici ...;
PTZ_01 trattamento finale preservante/protettivo
idrorepellente corticale delle superfici...
Sono compresi nel prezzo la fornitura, la posa dei materiali, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma ed ogni altro onere o magistero per dare I'opera finita
e completa a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato
dalla DL.
MISURAZIONI
2,00 2,00
SOMMANO cad 200  €1.95861 €  3.917,22

Totale Opere di conservazione superfici lapidee (Cat 05)

Totale OS2A

€ 3.917,22

€ 3.917,22

SOMMARIO

SpCat 1

Riepilogo LAVORI
Totale LAVORI a misura

Totale LAVORI

Riepilogo SUPER CATEGORIE

OG2 Restauro beni immobili sottoposti a tutela

€£1.955.021,36

€1.955.021,36

€1.951.104,14
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DIMENSIONI IMPORTI
N. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
p.ug. lung. | larg. | H Unitario TOTALE
SpCat 2 OS2A Restauro di superfici di materiali litici e € 3.917,22
litoidi
Totale SUPER CATEGORIE €1.955.021,36
Riepilogo CATEGORIE
Cat1 Opere di conservazione e restauro materico € 877.154,91
paramento murario
Cat 2 Opere di conservazione e restauro materico € 285.773,85
muratura in cresta
Cat 3 Opere di consolidamento statico € 771.341,20
Cat 4 Opere varie € 16.834,18
Cat5 Opere di conservazione superfici lapidee € 391722

Totale CATEGORIE

PISA, 11.03.2024

| PROGETTISTI

dr. arch. Stefania FRANCESCHI
dr. arch. Leonardo GERMANI
dr.ing. Cristiano TALINI

dr. ing. Francesco VENTURI

€1.955.021,36




