Ministero della cultura

Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno

Luglio 2024

Pisa, San Giuliano Terme - Acquedotto mediceo
Lavori di messa in sicurezza
e restauro tratto urbano e extraurbano

Ente beneficiario: Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Finanziamento: Finanziamento programmazione ai sensi dellart. 1, co. 9 e 10 della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Importo € 3.200.000,00

Intervento: Pisa, San Giuliano Terme. Acquedotto Mediceo. Lavori di messa in sicurezza e restauro tratto urbano ed extraurbano

QUADRO ECONOMICO - Progetto esecutivo - CUP F57E18000180001

A) LAVORI A CORPO E A MISURA, COSTI DELLA MANODOPERA E COSTI DELLA SICUREZZA

C: ia OG2 (prevale )
Cat. 01 Opere di conservazione e restauro paramento murario € 877.154,91
Cat. 02 Opere di conservazione e restauro muratura in cresta € 285.773,85
Cat. 03  Opere di restauro statico delle strutture € 771.341,20
Cat. 04 Opere varie € 16.834,18
Cat. 05 Restauro superfici di materiali litici e litoidi € 3.917,22
di cui costi della manodopera € 1.112.852,19 € 1.955.021,36
oltre somme non soggette a ribasso (costi della sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
- Costi della sicurezza (come definiti nel PSC) € 298.527,06
€ 298.527,06
Importo complessivo /avori a corpo, a misura, costi della manodopera e costi della sicurezza totale voci A) € 2.253.548,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 rilievi, accertamenti, indagini
B.1.1  Rilievo digitale morfometrico e cromatico (arch. Tioli - contrib. 4% e IVA inclusi) € 16.500,00
Analisi in situ e in laboratorio, caratterizzazione delle strutture murarie e dei
B.1.2  materiali da costruzione (Survey Italia - IVA inclusa) € 25.899,38
B.1.4  Indagini di laboratorio (se necessarie in c.0.- IVA inclusa) € 5.000,00
B.1.6  Altri tipi di indagini (se necessarie in c.o. - IVA inclusa) € 5.000,00
somma voce B.1) € 52.399,38
B.2 spese tecniche per Professionisti esterni
B.2.1  Verifica preventiva del progetto esecutivo (art. 42 e all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) € 33.687,03
Progetto di Fattibilita tecnica ed economica (Franceschi e Germani architetti
B.2.2  associati) € 25.825,04
B.2.3  Progetto esecutivo (Arch. Studio Franceschi e Germani) € 46.054,36
Verifica sismica delle strutture esistenti (ingegnari associati Talini e Venturi - inclusa
B.2.4  l'individuazione delle carenze strutturali e la relazione di calcolo esecutiva) € 17.477,72
Consulenza geologica/geotecnica (Dott. Eraldo Santernecchi - incluse Analisi in situ
B.2.5 ein laboratorio, caratterizzazione del terreno) € 9.870,00
B.2.6  Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (arch. E. Mollica) € 72.556,69
B.2.7 Direzione dei lavori (funzionario interno SABAP) € -
B.2.8 Direttore operativo sull'intero importo (ufficio Direzione lavori) € 25.913,10
B.2.9  Contabilita dei lavori a misura (ufficio Direzione lavori) € 30.323,72
B.2.10  Commissione di collaudo (interna) € -
somma voce B.2) € 261.707,66
B.3 Spese per Personale interno all’Amm.ne:
incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) pari 2% di A) di cui:
B.3.1 c. 3 art. 45: 80% per RUP e soggetti che svolgono funzioni tecniche e collab. € 36.056,77
B.3.2  c. 5 art. 45: 20% per I'acquisto di strumentazioni, beni, ecc. € 9.014,19
somma voce B.3) € 45.070,97
Altre spese /interne allAmm.ne
B.4 assicurazione e missioni dipendenti P.A. (inclusa Commissione di collaudo) € 7.951,52
B.5 C.N.P.A.LLA. 4% su voci B.2) € 10.468,31
B.6 spese per gare lavori e servizi (onorari e/o rimborso spese commissari) € 16.000,00
B.7 spese per pubblicita gare ed esiti gare € 3.000,00
B.8 risoluzione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale € 6.000,00
B.9 contributo a favore ANAC per gare € 695,00
B.10 tributo per il conferimento a discarica Regione Toscana € 1.361,87
B.11 IVA:
® 10 % su voci A € 225.354,84
® 22 % su voci B.2), B.5), B.6), B.7) e B.8) € 65.378,71
somma voce B. 10) € 290.733,55
B.12 accantonamento per eventuale revisione prezzi ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 (pari al
3,0% di A, IVA inclusa) € 77.540,09
B.13 imprevisti (pari al 7% dell'importo dei lavori A, IVA inclusa) € 173.523,23
totale voce B) € 946.451,58

Importo totale dell'intervento (A+B) € 3.200.000,00

(diconsi euro tremilioni duecentomila/00)
iIRU.P.

Arch. Valerio Tesi
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