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Pisa, San Giuliano Terme - Acquedotto mediceo
Lavori di messa in sicurezza

e restauro tratto urbano e extraurbano

A)

Categoria OG2 (prevalente)

Opere di conservazione e restauro paramento murario € 877.154,91          

Opere di conservazione e restauro muratura in cresta € 285.773,85          

Opere di restauro statico delle strutture € 771.341,20          

Opere varie € 16.834,18            

Restauro superfici di materiali litici e litoidi € 3.917,22              

di cui costi della manodopera € 1.112.852,19 €     1.955.021,36 

oltre somme non soggette a ribasso (costi della sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

- Costi della sicurezza (come definiti nel PSC)   € 298.527,06          

€ 298.527,06      

€ 2.253.548,42     

B)

B.1 rilievi, accertamenti, indagini

B.1.1 Rilievo digitale morfometrico e cromatico (arch. Tioli - contrib. 4% e IVA inclusi) € 16.500,00            

B.1.2

Analisi in situ e in laboratorio, caratterizzazione delle strutture murarie e dei 

materiali da costruzione (Survey Italia - IVA inclusa) € 25.899,38            

B.1.4 Indagini di laboratorio (se necessarie in c.o.- IVA inclusa) € 5.000,00              

B.1.6 Altri tipi di indagini (se necessarie in c.o. - IVA inclusa) € 5.000,00              

somma voce B.1) € 52.399,38        

B.2 spese  tecniche per Professionisti esterni

B.2.1 Verifica preventiva del progetto esecutivo (art. 42 e all. I.7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) € 33.687,03            

B.2.2

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (Franceschi e Germani architetti 

associati) € 25.825,04            

B.2.3 Progetto esecutivo (Arch. Studio Franceschi e Germani) € 46.054,36            

B.2.4

Verifica sismica delle strutture esistenti (ingegnari associati Talini e Venturi - inclusa 

l'individuazione delle carenze strutturali e la relazione di calcolo esecutiva) € 17.477,72            

B.2.5

Consulenza geologica/geotecnica (Dott. Eraldo Santernecchi - incluse Analisi in situ 

e in laboratorio, caratterizzazione del terreno) € 9.870,00              

B.2.6 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (arch. E. Mollica) € 72.556,69            

B.2.7 Direzione dei lavori (funzionario interno SABAP) € -                     

B.2.8 Direttore operativo sull'intero importo (ufficio Direzione lavori) € 25.913,10            

B.2.9 Contabilità dei lavori a misura (ufficio Direzione lavori) € 30.323,72            

B.2.10 Commissione di collaudo (interna) € -                     

somma voce B.2) € 261.707,66      

B.3 Spese  per Personale  interno all'Amm.ne:

incentivi per funzioni tecniche (art. 45  D.Lgs. 36/2023) pari 2% di A) di cui:

B.3.1 c. 3 art. 45: 80% per RUP e soggetti che svolgono funzioni tecniche e collab. € 36.056,77            

B.3.2 c. 5 art. 45: 20% per l'acquisto di strumentazioni, beni, ecc. € 9.014,19              

somma voce B.3) € 45.070,97        

 Altre  spese  interne all'Amm.ne

B.4 assicurazione e missioni dipendenti P.A. (inclusa Commissione di collaudo) € 7.951,52          

B.5 C.N.P.A.I.A.  4% su  voci B.2) € 10.468,31        

B.6 spese per gare lavori e servizi (onorari e/o rimborso spese commissari) € 16.000,00        

B.7 spese per pubblicità gare ed esiti gare € 3.000,00          

B.8 risoluzione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale € 6.000,00          

B.9 contributo a favore ANAC per gare € 695,00             

B.10 tributo per il conferimento a discarica Regione Toscana € 1.361,87          

B.11 IVA:

l 10 % su voci A € 225.354,84          

l 22 % su voci B.2), B.5), B.6), B.7) e B.8) € 65.378,71            

somma voce B. 10) € 290.733,55         

B.12
accantonamento per eventuale revisione prezzi ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 (pari al 

3,0% di A, IVA inclusa) € 77.540,09        

B.13 imprevisti (pari al 7% dell'importo dei lavori A, IVA inclusa) € 173.523,23      

€ 946.451,58           

€ 3.200.000,00         

totale voce B) 

Cat. 01

Cat. 02

Cat. 03

Cat. 04

Importo complessivo lavori a corpo, a misura, costi della manodopera e costi della sicurezza

Cat. 05

Ente beneficiario: Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

QUADRO  ECONOMICO  -  Progetto esecutivo - CUP F57E18000180001

 Finanziamento: Finanziamento programmazione ai sensi dell’art. 1, co. 9 e 10 della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Importo € 3.200.000,00

LAVORI A CORPO E A MISURA, COSTI DELLA MANODOPERA E COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento:  Pisa, San Giuliano Terme. Acquedotto Mediceo. Lavori di messa in sicurezza e restauro tratto urbano ed extraurbano

totale voci A)

 il R.U.P.

Arch. Valerio Tesi

Importo totale dell'intervento (A+B)

(diconsi euro tremilioni duecentomila/00)

 SOMME  A  DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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